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CONTRATO ABIERTO DE OBRA, QUE CELEBRAN A LOS XX DÍAS DEL MES DE XXXXXX DE 2023, POR 
UNA PARTE SNR INFRAESTRUCTURA, MANTENIMIENTO Y SERVICIOS, S. DE R.L. DE C.V., EN LO 
SUCESIVO LA “SOCIEDAD”, EN SU CALIDAD DE MANDATARIO DE PEMEX TRI, REPRESENTADA EN 
ESTE ACTO POR EL/LA XXX EN SU CARÁCTER DE APODERADO/A, Y POR LA OTRA PARTE 
TRATANDOSE DE PERSONA MORAL XXXXX, REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL/LA XXXXX, EN 
SU CARÁCTER DE XXXXXX, TRATANDOSE DE PERSONA FÍSICA QUE ACTÚE POR SU PROPIO 
DERECHO INDICAR NOMBRE, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ COMO EL 
“CONTRATISTA”, AL TENOR DE LAS DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES: 
 

DECLARACIONES 
 

1. LA SOCIEDAD DECLARA, A TRAVÉS DE SU APODERADO/A, QUE:  
 
1.1 Es una empresa de nacionalidad mexicana, con personalidad jurídica y patrimonio propio, lo cual consta 

en la Escritura Pública 58,912, de fecha 13 de marzo de 2014, otorgada ante la fe del Notario Público No. 
85 del Estado de México, Licenciado Juan Carlos Villicaña Soto, cuyo primer testimonio quedó debidamente 
inscrito en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio del Estado de México, bajo el Folio Mercantil 
Electrónico No. 515630-1, de fecha 4 de junio de 2014, en la que se constituyó bajo la denominación social 
de “TAG TRANSÍSTMICO, S. de R.L. de C.V.” 
 
Que a la fecha su acta constitutiva ha sufrido las modificaciones siguientes: 
 

• Escritura Pública No. 78,896, de fecha 11 de diciembre de 2018, otorgada ante la fe del Notario Público 
No. 85 del Estado de México, Licenciado Juan Carlos Villicaña Soto, cuyo primer testimonio quedó 
debidamente inscrito en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio del Estado de México, bajo 
el Folio Mercantil Electrónico No. 515630-1, de fecha 28 de marzo de 2019, en la que consta la fusión, 
aumento de capital y cambio de denominación, se constituyó bajo la denominación social de “TAG 
TRANSÍSTMICO, S. de R.L. de C.V.” a la razón social de “MGI MIDSTREAM, S. de R.L. de C.V.” 
 

• Escritura Pública No. 83,064 de fecha 4 de octubre de 2021, otorgada ante la fe del Notario Público 
No. 109 de la Ciudad de México, Licenciado Luis de Angoitia Becerra, cuyo primer testimonio quedó 
debidamente inscrito en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio de la Ciudad de México, 
bajo el Folio Mercantil Electrónico No. 515630-1, de fecha 19 de octubre de 2021, en la que consta, 
entre otras cosas, el cambio de denominación social de “MGI MIDSTREAM, S. de R.L. de C.V.” a 
“SNR INFRAESTRUCTURA, MANTENIMIENTO Y SERVICIOS, S. de R.L. de C.V.” 

 

• Escritura Pública No. 83,543 de fecha 14 de febrero de 2022, otorgada ante la fe del Notario Público 
No. 109 de la Ciudad de México, Licenciado Luis de Angoitia Becerra, cuyo primer testimonio quedó 
debidamente inscrito en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio de la Ciudad de México, 
bajo el Folio Mercantil Electrónico No. 515630-1, de fecha 10 de junio de 2022, en la que consta la 
reforma total de los Estatutos Sociales de “SNR INFRAESTRUCTURA, MANTENIMIENTO Y 
SERVICIOS, S. de R.L. de C.V.” 
 

PARA EL CASO DE DIRECTOR GENERAL DE LA SOCIEDAD 
1.2 Cuenta con personalidad y facultades para celebrar el Contrato, según se acredita mediante la Escritura 

Pública No 84,584 de fecha 18 de noviembre de 2022, otorgada ante la fe del Notario Público No. 109 de 
la Ciudad de México, Licenciado Luis de Angoitia Becerra, y manifiesta que las m ismas no le han sido 
revocadas, modificadas o limitadas en forma alguna, a la Fecha de Formalización del presente Contrato.  

 
PARA EL CASO DE LA GERENTE DE CONTRATACIONES PARA PROYECTOS 

1.2. Cuenta con personalidad y facultades para celebrar el Contrato, según se acredita mediante la Escritura 
Pública No. 83,639 de fecha 7 de marzo de 2022, otorgada ante la fe del Notario Público No. 109 de la 
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Ciudad de México, Licenciado Luis de Angoitia Becerra, y manifiesta que las mismas no le han sido 
revocadas, modificadas o limitadas en forma alguna, a la Fecha de Formalización del presente Contrato. 
PARA EL CASO DE LOS DEMÁS APODERADOS  

1.2 Cuenta con personalidad y facultades para celebrar el Contrato, según se acredita mediante la Escritura 
Pública No. 84,903 de fecha 28 de febrero de 2023, otorgada ante la fe del Notario Público No. 109 de la 
Ciudad de México, Licenciado Luis de Angoitia Becerra, y manifiesta que las mismas no le han sido 
revocadas, modificadas o limitadas en forma alguna, a la Fecha de Formalización del presente Contrato. 

  
PARA EL CASO DEL MTRO. GONZALO PEDRO SÁNCHEZ MARTÍNEZ. 

1.2 Cuenta con personalidad y facultades para celebrar el Contrato, según se acredita mediante la Escritura 
Pública No. 85,165 de fecha 16 de mayo de 2023, otorgada ante la fe del Notario Público No. 109 de la 
Ciudad de México, Licenciado Luis de Angoitia Becerra, y manifiesta que las mismas no le han sido 
revocadas, modificadas o limitadas en forma alguna, a la Fecha de Formalización del presente Contrato. 

 
1.3 Previamente celebró con PEMEX TRI y PEMEX el contrato de prestación de servicios a través del cual se 

le confiere a la SOCIEDAD, con carácter de irrevocable el mandato para que ésta última realice y ejecute 
los procedimientos de contratación y celebre los contratos y demás instrumentos jurídicos necesarios, para 
que por cuenta y orden de PEMEX TRI, realice la contratación de los arrendamientos, adquisiciones, 
bienes, obras y servicios que así se requieran para atender las solicitudes de contratación que PEMEX TRI 
le presente a la SOCIEDAD. 

 
1.4 Para la celebración del presente Contrato, de manera previa ha obtenido todas las aprobaciones previstas 

por la legislación y normatividad aplicable. 
 
1.5 El presente Contrato se adjudicó mediante el Concurso Abierto Electrónico / Adjudicación Directa 

Electrónica No. XXXXXX, con fundamento en el numeral XX de las Políticas Generales de Contratación 
para SNR Infraestructura, Mantenimiento y Servicios, S. de R.L. de C.V. 

 
1.6 Ha previsto que PEMEX TRI cuente con los recursos económicos para cumplir con sus obligaciones de 

pago derivadas del presente Contrato, según consta en la Solicitud de Pedido XXXXXX, con cargo al Centro 
Gestor XXXXXX, Posición Presupuestaria XXXXXX y Clave del Proyecto/ Área Funcional XXXXXX. 
INCLUIR CUANDO APLIQUE Asimismo, cuenta con la autorización plurianual, según oficio XXXXXX, de 
fecha XX de XXXXXX de 20 XX. 

 
1.7 Su domicilio fiscal es Calle Laguna de Mayrán No. 410, Piso 2, Colonia Anáhuac I Sección, Alcaldía Miguel 

Hidalgo, Ciudad de México, C.P. 11320 y su clave de Registro Federal de Contribuyentes es 
TTR140313J19. El domicilio fiscal de PEMEX TRI es Avenida Marina Nacional No. 329 C3, Colonia 
Verónica Anzures, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, C.P. 11300, y su clave de Registro Federal 
de Contribuyentes es: PTI151101TE5. 

 
1.8 Durante el procedimiento de contratación y la celebración del presente Contrato, no incurrió en Hechos de 

Corrupción, ni tiene conocimiento que se hubiera realizado este tipo de actos, en relación con este Contrato. 
 
1.9 Previo a la celebración del presente Contrato se llevó a cabo el proceso de Debida Diligencia y cuenta con 

Opinión de Viabilidad, con el fin de obtener certeza razonable sobre el apego a la ética e integridad 
corporativa del CONTRATISTA. 

 
1.10 Durante la ejecución del Contrato PEMEX TRI verificará permanentemente que el CONTRATISTA, a través 

de sus trabajadores, cumpla las obligaciones en materia de Seguridad, Salud en el Trabajo y Protección 
Ambiental. 

 
2. EL CONTRATISTA DECLARA, A TRAVÉS DE SU XXXXXX, QUE: 
 
 EN CASO DE SER PERSONA FÍSICA QUE ACTÚE POR SU PROPIO DERECHO 
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2.1 Es una persona física actuando por su propio derecho, y se identifica con precisar los datos de identificación 
ejemplo: identificación oficial vigente: cartilla, pasaporte, documento migratorio, credencial para votar, 
cédula profesional, y que cuenta con la capacidad jurídica para celebrar el Contrato. 

  
EN CASO DE SER PERSONA MORAL O JURÍDICA COLECTIVA 

2.1 Es una sociedad mercantil legalmente constituida y con existencia jurídica de conformidad con las 
Disposiciones Legales de los Estados Unidos Mexicanos, según se acredita mediante la Escritura Pública 
No. XX, de fecha XXXXXX, otorgada ante la fe del Notario Público No. XX, en la Ciudad de XXXXXX, 
Licenciado XXXXXX, cuyo primer testimonio quedó debidamente inscrito en el Registro Público de la 
Propiedad y de Comercio de XXXXXX, bajo el Folio Mercantil Electrónico No. XXXX, de fecha XX de XX 
de XX. 

 
EN SU CASO, SE DEBERÁ INDICAR LAS PRINCIPALES MODIFICIACIONES AL ACTA 
CONSTITUTIVA DE LA EMPRESA, TALES COMO CAMBIO DE RAZÓN SOCIAL, FUSIÓN, ESCISIÓN, 
AMPLIACIÓN DEL OBJETO SOCIAL Y ANALÓGAS, COMO SE MUESTRA A CONTINUACIÓN: 
 
Que a la fecha su acta constitutiva ha sufrido las modificaciones siguientes: 
 

• Escritura Pública No. XXXXXX, de fecha XX de XXXXXX de XXXX, otorgada ante la fe del Notario 
Público No. XX del XXXXXX, Licenciado XXXXXX, cuyo XXXXXX testimonio quedó debidamente 
inscrito en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio del XXXXXX, bajo el Folio Mercantil 
Electrónico XXXXXX, de fecha XX de XXXX de XXXX, en la que consta la INDICAR LO 
CONDUCENTE. 

 
2.2 Acredita su representación legal, mediante la Escritura Pública No. XXXXXX, de fecha XXXXXX, otorgada 

ante la fe del Notario Público No. XX de la Ciudad de XXXXXX, XXXXXX Licenciado XXXXXX, y manifiesta 
que las mismas no le han sido revocadas, modificadas o limitadas en forma alguna, a la Fecha de 
Formalización del presente Contrato. 

 
EN CASO DE CONSORCIO, SE DEBERÁN SEÑALAR LOS DATOS DE CADA UNA DE LAS 
EMPRESAS QUE INTEGRAN EL MISMO DE ACUERDO A LO SIGUIENTE:  

 
2. EL CONTRATISTA DECLARA, QUE: 
 
2.1 XXXXXX, A TRAVÉS DE SU APODERADO/REPRESENTANTE/ADMINISTRADOR ÚNICO, QUE: 
 
2.1.1 Es una sociedad mercantil legalmente constituida y con existencia jurídica de conformidad con las 

Disposiciones Legales de los Estados Unidos Mexicanos, según se acredita mediante la Escritura Pública 
No. XX, de fecha XXXXXX, otorgada ante la fe del Notario Público No. XX, en la Ciudad de XXXXXX, 
Licenciado XXXXXX, cuyo primer testimonio quedó debidamente inscrito en el Registro Público de la 
Propiedad y de Comercio de XXXXXX, bajo el Folio Mercantil Electrónico No. XXXX, de fecha XX de XX 
de XX. 
 

2.1.2 Acredita su representación legal, mediante la Escritura Pública No. XXXXXX, de fecha XXXXXX, otorgada 
ante la fe del Notario Público No. XX de la Ciudad de XXXXXX, XXXXXX Licenciado XXXXXX, y manifiesta 
que las mismas no le han sido revocadas, modificadas o limitadas en forma alguna, a la Fecha de 
Formalización del presente Contrato. 
 

2.1.3 Su domicilio fiscal es: indicar domicilio empezando por calle, número, colonia, ciudad, estado, C.P  y cuenta 
con Cédula de Registro Federal de Contribuyentes clave XXXXXX. 

 
2.2 XXXXXX, A TRAVÉS DE SU APODERADO/REPRESENTANTE/ADMINISTRADOR ÚNICO, QUE: 
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2.2.1 Es una sociedad mercantil legalmente constituida y con existencia jurídica de conformidad con las 
Disposiciones Legales de los Estados Unidos Mexicanos, según se acredita mediante la Escritura Pública 
No. XX, de fecha XXXXXX, otorgada ante la fe del Notario Público No. XX, en la Ciudad de XXXXXX, 
Licenciado XXXXXX, cuyo primer testimonio quedó debidamente inscrito en el Registro Público de la 
Propiedad y de Comercio de XXXXXX, bajo el Folio Mercantil Electrónico No. XXXX, de fecha XX de XX 
de XX. 
 

2.2.2 Acredita su representación legal, mediante la Escritura Pública No. XXXXXX, de fecha XXXXXX, otorgada 
ante la fe del Titular de la Notaría Pública No. XX de la Ciudad de XXXXXX, XXXXXX Licenciado XXXXXX, 
y manifiesta que las mismas no le han sido revocadas, modificadas o limitadas en forma alguna, a la Fecha 
de Formalización del presente Contrato. 

 
2.2.3 Su domicilio fiscal es: indicar domicilio empezando por calle, número, colonia, ciudad, estado, C.P  y cuenta 

con Cédula de Registro Federal de Contribuyentes clave XXXXXX. 
 
EN CASO DE CONSORCIO SE DEBERÁ REPETIR EL EJERCICIO ANTERIOR, POR CADA MIEMBRO 
DEL CONSORCIO, RETOMANDO LA NUMERACIÓN DE LAS CLÁUSULAS CON LA SIGUIENTE: 
 

2.3 Su domicilio común para efectos del Contrato es: indicar domicilio empezando por calle, número, colonia, 
ciudad, estado, C.P . 

  
EN LOS DEMÁS CASOS, QUE NO SEA CONSORCIO, SE CONTINUARÁ CON LAS DECLARACIONES 
DE LA MANERA SIGUIENTE: 
 

2.3 Su domicilio para efectos del Contrato es: indicar domicilio empezando por calle, número, colonia, ciudad, 
estado, C.P  y cuenta con Cédula de Registro Federal de Contribuyentes clave XXXXXX. 

 
2.4 Tiene capacidad jurídica para contratar y reúne las condiciones técnicas y económicas para obligarse al 

cumplimiento del objeto del presente Contrato y cuenta con la experiencia necesaria para la eficiente 
ejecución de éstos. 

 
2.5 Conoce el contenido y requisitos que establecen el presente Contrato y los Anexos que se incorporan de 

manera electrónica como parte integrante del Contrato. 
 
2.6 Cumple con todos los requerimientos legales y autorizaciones necesarios para celebrar y cumplir el 

presente Contrato. 
 

TRATÁNDOSE DE PERSONAS FÍSICAS 
2.7 Ha entregado el escrito establecido en la Sección 3, numeral 3.1.5 de las Políticas y Lineamientos para el 

desarrollo de la Debida Diligencia en Materia de Ética e Integridad Corporativa de SNR Infraestructura, 
Mantenimiento y Servicios, S. de R.L. de C.V., en el que manifiesta, bajo protesta de decir verdad, que 
llevó a cabo la declaración de relaciones o vínculos con los servidores públicos, incluyendo a sus cónyuges 
y parientes (personas políticamente expuestas). 

 
TRATÁNDOSE DE PERSONAS MORALES 

2.7 Ha entregado el escrito establecido en la Sección 3, numeral 3.1.5 de las Políticas y Lineamientos para el 
desarrollo de la Debida Diligencia en Materia de Ética e Integridad Corporativa de SNR Infraestructura, 
Mantenimiento y Servicios, S. de R.L. de C.V., en el que manifiesta, bajo protesta de decir verdad, que 
llevó a cabo la declaración de relaciones o vínculos con los servidores públicos, incluyendo a sus cónyuges 
y parientes (personas políticamente expuestas), con base en la información recabada de la administración 
o dirección de la persona moral que representa.  
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TRATÁNDOSE DE PERSONAS FÍSICAS 
2.8 Ha entregado el escrito en el que manifiesta, bajo protesta de decir verdad, que: i) no se encuentra 

inhabilitado para ejercer el comercio o su profesión; ii) no ejerce un empleo, cargo o comisión en el servicio 
público; iii) no se encuentra de manera directa o indirecta, por si o por interpósita Persona, inhabilitada 
administrativamente conforme a las leyes aplicables; y iv) ni él, socios, empleados, subcontratistas o 
empleados de éstos han cometido robo, fraude, cohecho o tráfico de influencia en perjuicio de la 
SOCIEDAD, dependencias o entidades de la Administración Pública Federal, decretado por resolución 
definitiva por Autoridad Gubernamental competente en territorio nacional, o bien por resolución firme de 
Autoridad Competente en el extranjero tratándose de delitos análogos a los señalados, y tratándose de 
delitos relacionados con la Delincuencia Organizada, no obstante de que estos no se hayan cometido en 
contra de la Sociedad, dependencias o entidades de la Administración Pública Federal.  

 
TRATÁNDOSE DE PERSONAS MORALES 

2.8 Ha entregado el escrito en el que manifiesta, bajo protesta de decir verdad, que, dentro de sus alcances y 
su conocimiento a la Fecha de Formalización del presente Contrato: i) los socios o accionistas no bursátiles, 
considerados en los documentos constitutivos, estatutos y en general, en los documentos corporativos de 
las mismas, no se encuentren inhabilitados para ejercer un empleo, cargo o comisión en el servicio público; 
ii) no se encuentra de manera directa o indirecta, por si o por interpósita persona, inhabilitada 
administrativamente conforme a las leyes aplicables; y iii) ni él, socios, empleados, Subcontratistas o 
empleados de éstos han cometido robo, fraude, cohecho o tráfico de influencia en perjuicio de la 
SOCIEDAD, dependencias o entidades de la Administración Pública Federal, decretado por resolución 
definitiva por autoridad jurisdiccional competente en territorio nacional, o bien por resolución firme de 
Autoridad Competente en el extranjero tratándose de delitos análogos a los señalados; y tratándose de 
delitos relacionados con la Delincuencia Organizada no obstante de que estos no se hayan cometido en 
contra de la SOCIEDAD, dependencias o entidades de la Administración Pública Federal. 

 
2.9 Cuenta con los medios propios y suficientes para cumplir con las obligaciones que deriven de las relaciones 

laborales con sus trabajadores y en caso de que conforme a los términos del Contrato existan vendedores 
o proveedores, se asegurará que estos también cumplan con dicho requisito en términos de lo dispuesto 
por el artículo 14 de la Ley Federal del Trabajo, mismas que se compromete a preservar durante el plazo 
del Contrato e incluso con posterioridad en caso de que de dicha ejecución derive cualquier reclamación, 
demanda o contingencia laboral. 

 
2.10 Reconoce el carácter, personalidad y facultades con las que los representantes de la SOCIEDAD actuaron 

durante el procedimiento de contratación del cual deriva el Contrato y con las que actúa el representante 
que suscribe el mismo, por lo que no se reserva derecho ni acción legal alguna de cualquier naturaleza, 
sea civil, mercantil, penal, administrativa o cualquiera otra, exigible o ejercible, en contra de la SOCIEDAD 
por tales aspectos. 

 
2.11 Durante el procedimiento de contratación y la celebración del presente Contrato, no incurrió en Hechos de 

Corrupción ni tiene conocimiento que se hubieran realizado este tipo de actos, en relación con este 
Contrato. 

 
2.12 La información proporcionada a la SOCIEDAD durante el procedimiento de Debida Diligencia es veraz y 

acepta realizar las Medidas de Mitigación de Riesgo de la Debida Diligencia que haya emitido la SOCIEDAD 
o un Tercero autorizado. 
 

2.13 Cuenta con políticas y programas internos en materia de combate a la corrupción, los cuales entregó a la 
SOCIEDAD durante el procedimiento de contratación del cual se derivó el presente Contrato y que se 
asegurará que tanto él, como sus Filiales, se apegarán y cumplirán en todo momento con cualesquiera 
leyes y regulaciones nacionales e internacionales, implícitas y expresas en materia de combate a la 
corrupción que sean aplicables. 
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EN CASO DE QUE EL CONTRATISTA NO CUENTE CON UN PROGRAMA DE CUMPLIMIENTO 
2.13 Tiene el compromiso de desarrollar un programa que incluya políticas y programas internos en materia de 

combate a la corrupción, los cuales entregará a la SOCIEDAD durante el procedimiento de contratación 
del presente Contrato y que se asegurará que tanto él, como sus Filiales, se apegarán y cumplirán en todo 
momento con cualesquiera leyes y regulaciones nacionales e internacionales, implícitas y expresas en 
materia de combate a la corrupción que sean aplicables. 

 
2.14 Que no ha sido condenado o sancionado mediante sentencia o resolución por Autoridad Gubernamental o 

instancia competente, ni se encuentra sujeto a investigación por la comisión de delitos o infracciones 
relacionados con Hechos de Corrupción o lavado de dinero. 

 
2.15 Recibió, por parte de la SOCIEDAD, en forma electrónica, las Políticas Anticorrupción, Prevención de 

Fraude y Soborno de SNR Infraestructura, Mantenimiento y Servicios, S. de R.L. de C.V.; el Código de 
Ética y Código de Conducta SNR Infraestructura, Mantenimiento y Servicios, S. de R.L. de C.V.  

 
2.16   Previo a la celebración del Contrato ha acreditado el estado de sus obligaciones fiscales y laborales. 
 

INCLUIR ESTA DECLARACIÓN EN CASO DE PROPUESTA CONJUNTA 
2.17 Conformaron un Consorcio y celebraron un Convenio Privado de Participación Conjunta para la ejecución 

de los Trabajos de fecha XXXXXX de XXXXXX de 202X, mismo que forma parte integrante del Contrato 
como Anexo “XX”, en el que constan las actividades a que se obligan cada una de las Partes que integran 
la propuesta conjunta, el acuerdo de designación de quien actuará como líder en la ejecución del Contrato, 
los mecanismos que regulen el control del Consorcio y la resolución de controversias entre los 
participantes, así como los acuerdos de indemnización entre los mismos, por lo cual son responsables 
solidarios en la ejecución del Contrato. Las empresas adjudicatarias del presente instrumento han 
designado como representante común y Líder del Consorcio a indicar nombre del representante común y 
razón social de la empresa, respectivamente. 

 
3. LAS PARTES DECLARAN, A TRAVÉS DE SUS REPRESENTANTES LEGALES, 

APODERADOS/ADMINISTRADOR ÚNICO (SEGÚN CORRESPONDA), RESPECTIVAMENTE QUE: 
 
3.1 Celebran el presente instrumento en términos del Código de Comercio, Código Civil Federal y demás 

disposiciones jurídicas aplicables.  
 
3.2 Las Partes reconocen la personalidad y la calidad con que se ostentan para la celebración del presente 

Contrato, celebrado por parte de la SOCIEDAD en su calidad de mandatario de PEMEX TRI. 
 
3.3 Tienen pleno conocimiento y darán cumplimiento a las Leyes en materia de combate a la corrupción 

aplicables al Contrato, por lo que aceptan que, en caso de incurrir en Hechos de Corrupción o infracción a 
las Leyes en materia de combate a la corrupción con relación a este Contrato, se procederá a su inmediata 
Rescisión. 

  
TRATÁNDOSE DE PERSONAS MORALES 

3.4 Reconocen que la Rescisión del Contrato podrá determinarse por las personas facultadas para ello, por el 
representante o apoderado que cuente con facultades, en términos de lo dispuesto por el párrafo primero 
del artículo 10 de la Ley General de Sociedades Mercantiles. 

 
 TRATÁNDOSE DE PERSONAS FÍSICAS 
3.4 Reconocen que la Rescisión del Contrato podrá determinarse por las personas facultadas para ello, por 

cuanto hace a la SOCIEDAD, por el apoderado que cuente con facultades, en términos de lo dispuesto por 
el párrafo primero del artículo 10 de la Ley General de Sociedades Mercantiles y por cuanto hace al 
CONTRATISTA por su propio derecho. 
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En consideración de las Cláusulas establecidas en el Contrato la SOCIEDAD y el CONTRATISTA, con la 
intención de ser legalmente vinculados, aceptan lo siguiente: 
 

CLÁUSULAS 
 
1. DEFINICIONES 
 
Para efectos de este Contrato, las expresiones enunciadas a continuación tendrán el significado que aquí se les 
asigna: 
 
Adenda Electrónica: Archivo electrónico que emite PEMEX TRI o su causahabiente con detalle 

de los registros por Trabajos recibidos y aceptados en los sistemas 
transaccionales de PEMEX TRI o su causahabiente, incluidos los Impuestos, 
información que servirá al CONTRATISTA para elaborar la factura 
correspondiente. 

Anticipo: El recurso que, respecto al monto total del Contrato, se entrega para la 
ejecución de éste, en términos de la Cláusula denominada “Anticipo”. 

Área Usuaria: Las Refinerías que integran el Sistema Nacional de Refinación, a través de 
los Gerentes de Refinerías o servidor público de la Empresa Productiva 
Subsidiaria, responsable del plan de ejecución, administración, eficiencia y 
operatividad de un Proyecto, así como de las decisiones técnicas y 
operativas necesarias para el cumplimiento de este. Su participación es 
ineludible para las definiciones técnicas en los Procedimientos de 
Contratación. 

Autoridad Competente: Significa una autoridad que actúa en ejercicio de sus facultades legales. 

Autoridad Gubernamental: 
 

Cualquier funcionario, departamento, dependencia, entidad, organismo, 
comisión, subdivisión, junta directiva, agencia, ministerio, corte, tribunal, 
autoridad judicial, juntas de conciliación y arbitraje, órgano legislativo, órgano 
administrativo, órgano regulatorio, entidad autónoma, autoridad fiscal, o 
cualquier otra subdivisión política de los mismos ya sea extranjero, nacional, 
federal, estatal, municipal, local o regional, que realice funciones de 
autoridad en términos de Ley. 

Bitácora: 
 

Medio de comunicación entre PEMEX TRI y el CONTRATISTA, donde se 
registran los asuntos y eventos importantes que se presentan durante la 
ejecución de los Trabajos. 

Contrato: Es el presente instrumento jurídico incluyendo todos sus Anexos. 

COPADE: Documento en archivo PDF denominado “Codificación de Pagos y 
Descuentos”, que se adjunta con la pre-factura y Adenda Electrónica, el cual 
contiene el detalle del pago autorizado incluyendo, en su caso, las 
retenciones, deducciones o penalizaciones efectuadas. 

Daños y Perjuicios: Cualquier pérdida, costo, gasto, responsabilidad o privación de una ganancia 
lícita, incluyendo a título enunciativo, pero no limitativo, cualquier multa, 
penalidad, costos judiciales, administrativos o arbitrales, así como honorarios 
legales, surgidos bajo el Contrato, incluido por incumplimientos del Contrato, 
por Ley o por responsabilidad extracontractual. 

Debida Diligencia (DD): 
 

Proceso en el que se verifica información de Terceros con los que se 
mantiene vigente o con los que se pretenda celebrar algún tipo de Acuerdo 
Comercial para conocer sus políticas en integridad y ética, los riesgos de 
corrupción relacionados con los mismos, así como las medidas que se 
requieren adoptar para prevenir y mitigar esos riesgos. 

Día(s): Significa día calendario incluyendo sábados, domingos y días festivos. 

Día(s) Hábil(es): Significa día laborable, conforme a la Ley Federal del Trabajo calendario en 
la República Mexicana y/o al calendario para Petróleos Mexicanos. 



    SNR Infraestructura, Mantenimiento y Servicios, S. de R.L. de C.V. 

 
CONTRATO ABIERTO DE OBRA No. XXXXXX 

 

INCIALES  Página 8 de 46 

Disposiciones Legales: Significan todas las leyes, tratados, reglamentos, normas, reglas, decisiones, 
sentencias, órdenes, interpretaciones y autorizaciones emitidas por 
cualquier Autoridad Gubernamental que tenga jurisdicción en relación con el 
asunto en cuestión y que se encuentren en vigor al momento de que se trate.  

CUANDO APLIQUE  
Dólar (USD): 
O CUALQUIER OTRA MONEDA 
EXTRANJERA 

Moneda de curso legal en los Estados Unidos de América. 
   CUANDO APLIQUE 
Moneda de curso legal en xxxxxxxxxxx. 

Evento de Caso Fortuito o de 
Fuerza Mayor: 

Cualquier evento o circunstancia, o combinación de eventos o 
circunstancias, que impidan o detengan la ejecución de los Trabajos objeto 
del Contrato que: 
 

a. Estuviera fuera del control de la Parte que reclame el Evento de 
Caso Fortuito o de Fuerza Mayor; 

b. Que no fuera el resultado de la falta, negligencia, dolo, mala fe o 
fraude de la Parte que reclame el Evento de Caso Fortuito o de 
Fuerza Mayor; 

c. No se pudiera prever o siendo previsible no se pudiera evitar, eludir, 
superar o remediar, en parte o en su totalidad, por la Parte que 
reclame el Evento de Caso Fortuito o de Fuerza Mayor, al momento 
en que ocurriera; y 

d. Tuviera un impacto efectivo y demostrable, que pudiera afectar de 
manera adversa y material, la capacidad de la Parte que reclame el 
Evento de Caso Fortuito o de Fuerza Mayor de cumplir con sus 
obligaciones conforme a los términos del Contrato. 

 
Sin limitar lo establecido anteriormente, de manera enunciativa y no limitativa 
los eventos que podrían dar lugar a un Evento de Caso Fortuito o de Fuerza 
Mayor incluyen: 
 
a. Desastres naturales, incendios, terremotos, tormentas eléctricas, 

inundaciones, condiciones climáticas severas, emergencias 
sanitarias y las acciones para atenderlas;  

b. Disturbios civiles, guerra, terrorismo, tumultos, crimen organizado;  
c. Huelgas, cierres patronales u otras controversias laborales; 
d. La acción u omisión de parte de cualquier Autoridad Gubernamental 

con jurisdicción obligatoria para las Partes, siempre que, en relación 
con cualquier acción ordenada por los tribunales o acto u omisión de 
una Autoridad Gubernamental, la acción que se requiera deba ser 
obligatoria y aplicable en su integridad y no una simple 
recomendación o consulta para la Parte que la reclama como un 
Evento de Caso Fortuito o de Fuerza Mayor; 

e. Emergencias sanitarias y las acciones para atenderlas, pandemias 
y epidemias que hayan sido decretadas por Autoridad 
Gubernamental competente en la materia y su impacto persistente o 
prolongado. 

 
No obstante, la definición de “Evento de Caso Fortuito o de Fuerza Mayor” 
no incluirá: 
 
a. Las huelgas, paros laborales, cierres patronales o controversias 

laborales que afecten únicamente al CONTRATISTA o a cualquier 
Subcontratista y que sean declaradas legales; 
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b. Desaceleraciones, bajo rendimiento u otros actos laborales; 
cualquier falta de mano de obra, indisponibilidad; 

c. Dificultades económicas; 
d. Acciones de una Autoridad Gubernamental en relación con el 

cumplimiento o incumplimiento por parte del CONTRATISTA de las 
Leyes o permisos del CONTRATISTA que fueran requeridos para la 
obtención o mantenimiento en virtud del Contrato; y 

e. Cualquier otro acto, omisión, demora, incumplimiento o falla, 
económica o de otro tipo, de un Subcontratista, o cualquier cambio 
de Leyes. 

Fecha de Formalización: Significa la fecha en que el Contrato haya sido firmado por las Partes.  

Fecha de Inicio: 
 

La fecha indicada en la Cláusula denominada “PLAZO, LUGAR Y VIGENCIA 
DEL CONTRATO”, como la fecha en la cual el CONTRATISTA deberá iniciar 
los Trabajos. 

Firma Electrónica Avanzada:  Archivo digital que contiene un conjunto de datos y caracteres que permite 
la identificación del firmante al realizar trámites por internet y produce los 
mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa. 

Gastos No Recuperables: Los gastos en que incurre el CONTRATISTA con motivo de suspensiones 
de la ejecución de los Trabajos establecidas en la Cláusula “SUSPENSIÓN 
DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS” y de la terminación anticipada del 
Contrato establecida en la Cláusula denominada “TERMINACIÓN 
ANTICIPADA”. El reconocimiento de los Gastos No Recuperables se 
efectuará en términos de lo establecido en el Anexo “XX” del Contrato, según 
sea el caso, siempre que éstos, sean razonables, estén debidamente 
comprobados y se relacionen directamente con este Contrato. 

Grupo del CONTRATISTA: El CONTRATISTA, las Filiales del CONTRATISTA o cualquiera de sus 
respectivos directores, funcionarios, accionistas, gerentes, supervisores, 
socios, agentes, asesores, proveedores, contratistas, consultores, 
representantes, causahabientes, cesionarios, empleados o demás personas 
que actúen en su nombre, representación, interés o beneficio. Una referencia 
al Grupo del CONTRATISTA incluye una referencia a cada uno y cualquiera 
de sus miembros. 

Hechos de Corrupción: Significarán, entre otras cosas:  
 

i. Pagar, ofrecer, dar, prometer dar o autorizar la entrega, a cualquier 
persona (incluidos los particulares, organizaciones comerciales, 
partidos políticos o funcionarios públicos) ("Persona"), o solicitar, 
aceptar o estar de acuerdo en aceptar de cualquier Persona, ya sea 
directa o indirectamente, cualquier cosa de valor para: 

 
a. Influir en cualquier acto o decisión del destinatario en su 

capacidad oficial;  
 
b. Inducir al destinatario a realizar u omitir cualquier acto que viole 

un deber de buena fe, imparcialidad o confianza, o recompensar 
al destinatario por actuar de manera inapropiada; u  

 
c. Obtener, influir, inducir o recompensar cualquier ventaja 

inadecuada, o donde el destinatario estaría actuando de manera 
incorrecta al recibir la cosa de valor, o cualquiera que pudiere 
implicar la violación de las Leyes y Obligaciones Anticorrupción 
aplicables, y  
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ii. El uso de recursos para el lavado de dinero o el financiamiento al 
terrorismo, o de otra manera tratar con recursos de procedencia ilícita.  

Impuestos: Todas y cada una de las contribuciones federales, estatales o municipales, 
presentes o futuras (incluyendo no limitativamente, impuesto sobre la renta, 
sobre ingresos brutos, sobre ventas, sobre usos, sobre propiedad, impuesto 
al valor agregado e impuesto al activo), cargos (incluyendo no 
limitativamente, cargos por documentación, licencia o registro), derechos, 
tributos, aranceles o retenciones de cualquier naturaleza; así como las 
multas, actualizaciones, recargos, intereses y aumentos de los mismos, 
retenidos o recaudados por cualquier Autoridad Gubernamental.  

Ley: Cualquier regulación, acta, constitución, estatuto, disposición legislativa, 
reglamento, licencia, regla, fallo, decreto, directiva, lineamiento o política de 
carácter obligatorio, o cualquier forma similar de decisión o determinación 
por parte de, o cualquier interpretación efectuada por Autoridad Competente 
o aplicación por escrito de, cualquier ordenamiento jurídico establecido 
anteriormente por parte de una Autoridad Gubernamental con jurisdicción 
sobre el CONTRATISTA, la SOCIEDAD, el Sitio o la ejecución de los 
Trabajos establecidos en el Contrato. Cualquier referencia a cualquier Ley 
en el Contrato será entendida como una referencia a dicha Ley según fuera 
modificada, regulada, complementada, interpretada o remplazada en el 
futuro. 

CUANDO APLIQUE 
Líder del Consorcio: 
 

(Razón social de la empresa Líder del Consorcio), misma que responderá 
solidariamente frente a la SOCIEDAD, respecto del cumplimiento de las 
obligaciones del Contrato. 

MMRDD: 
 

Medidas de Mitigación de Riesgos de Debida Diligencia, consistentes en 
acciones para atender las áreas de oportunidad en materia de ética e 
integridad derivadas de un proceso de DD. 

Medios Electrónicos: Sistemas informáticos o computacionales a través de los cuales se dará el 
intercambio de información, datos y Firma Electrónica Avanzada de 
Documentos Electrónicos, así como las comunicaciones que se realicen a 
través de correo electrónico. 

Opinión de Viabilidad: Manifestación que se emite de manera motivada y fundada con base en la 
información obtenida del CONTRATISTA en la DD, sobre la viabilidad de 
celebrar un Acuerdo Comercial con el CONTRATISTA. 

CUANDO APLIQUE 
Órdenes de Trabajo: 
 

TRATÁNDOSE DE CONTRATOS ABIERTOS SE DEBERÁ INCLUIR ESTA 
DEFINICIÓN 
Es el documento mediante el cual se solicita al CONTRATISTA la ejecución 
de los Trabajos objeto del Contrato de conformidad con lo establecido en la 
Cláusula “ÓRDENES DE TRABAJO”. 

Parte (s): En su conjunto se refiere a la SOCIEDAD y el CONTRATISTA y en singular 
a cada uno de estos. 

CUANDO APLIQUE 
Pesos: 

La moneda de curso legal en México. 

PEMEX: Petróleos Mexicanos. 

PEMEX TRI: Pemex Transformación Industrial. 

Políticas Internas 
Anticorrupción: 

Significan conjuntamente (i) Políticas Anticorrupción, Prevención de Fraude 
y Soborno de SNR Infraestructura, Mantenimiento y Servicios, S. de R.L. de 
C.V.; (ii) el Código de Ética de SNR Infraestructura, Mantenimiento y 
Servicios, S. de R.L. de C.V.; (iii) Código de Conducta de SNR 
Infraestructura, Mantenimiento y Servicios, S. de R.L. de C.V.; y, (iv) SNR 
Infraestructura, Mantenimiento y Servicios, S. de R.L. de C.V. Políticas y 
Lineamientos para el Desarrollo de la Debida Diligencia en Materia de Ética 
e Integridad Corporativa. 
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Rescisión: Facultad de las Partes para resolver de pleno derecho el Contrato, de 
conformidad con la Cláusula denominada “TERMINACIÓN POR 
INCUMPLIMIENTO (RESCISIÓN)”. 

SAP-ECC: Sistema transaccional organizado en un conjunto de módulos de software 
cliente/servidor para la optimización y la reingeniería de los procesos de 
negocios, o la versión actualizada que se utilice de SAP-ECC para el Sistema 
Operativo Windows. 

Residente: 
 

Persona designada por PEMEX TRI para supervisar la ejecución de los 
Trabajos objeto del presente Contrato, de conformidad con los términos y 
condiciones de éste. 

Sitio: Significa el predio donde se localizará, construirán y/o ejecutarán los 
Trabajos designado por PEMEX TRI. 

SSPA: Seguridad, Salud en el Trabajo y Protección Ambiental. 

Sociedad: SNR Infraestructura, Mantenimiento y Servicios, S. de R.L. de C.V. 

Subcontratación: Significa la ejecución de un alcance o parte de los Trabajos considerados en 
el objeto del Contrato por persona física o moral contratada por el 
CONTRATISTA. 

Subcontratista: Cualquier persona física o moral contratada o empleada, directa o 
indirectamente, por el CONTRATISTA o por cualquier miembro del Grupo 
del CONTRATISTA en cualquier etapa; incluyendo cualquier proveedor, 
contratista o consultor para la realización de cualquier parte de los Trabajos. 

Trabajos: 
 

Todas las actividades o actos relacionados con la ejecución de los Trabajos, 
encomendados al CONTRATISTA, conforme a los alcances, 
especificaciones, condiciones y términos del presente Contrato y sus 
Anexos.  

Tercero: Cualquier Persona que no sea la SOCIEDAD o el CONTRATISTA, del 
Contrato. 

 
2. ANEXOS DEL CONTRATO 
 
Los Anexos del presente Contrato se incorporan y forman parte integral del mismo. El Contrato incluirá todos sus 
Anexos, según fueran modificados o incluidos conforme a los términos establecidos en el Contrato, y se listan de 
la siguiente manera: 
 
CONFORME AL TIPO DE CONTRATO SE DEBERÁN INCORPORAR LOS ANEXOS QUE CORRESPONDAN 

ANEXO DESCRIPCIÓN 

  

  

  

  

  

SE DEBERÁ VERIFICAR QUE LA DESCRIPCIÓN DE LOS ANEXOS CORRESPONDA CON EL NOMBRE Y/O 

TÍTULO DEL ANEXO CORRESPONDIENTE VERIFICANDO LA INCLUSIÓN DE LOS QUE CORRESPONDAN. 
 
Los Anexos que formarán parte del Contrato se entregarán a las Partes de manera electrónica, los cuales han 
sido previamente validados por los representantes de PEMEX TRI y el CONTRATISTA, conforme a las versiones 
compartidas por cada una de las Partes durante el Procedimiento de Contratación. 
 
3. INTERPRETACIÓN DEL CONTRATO 
 
Las Partes acuerdan que, en caso de conflicto o discrepancia entre los términos y condiciones de este Contrato 
y sus Anexos, se estará a la intención de las Partes y a la literalidad de las Cláusulas, considerando la integridad 
del Contrato. 
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4. OBJETO DEL CONTRATO 
 
La SOCIEDAD encomienda y el CONTRATISTA se obliga de conformidad con el presente Contrato y sus Anexos, 
a la ejecución de los Trabajos consistentes en el/la: “XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX”, 
en el marco de la Estrategia para la Rehabilitación y Mantenimiento del Sistema Nacional de Refinación en los 
términos y condiciones del presente Contrato y sus Anexos. 
 
EN EL CASO DE CONSORCIO 
La ejecución de los Trabajos que ejecutará cada parte del Consorcio está estipulada en el Anexo “XXXXXX” 
denominado “XXXXXX”. 
 
Los alcances de los Trabajos que se ejecutarán a precio unitario se encuentran descritos en los Anexos “XX” 
denominado “XXXXXXXXXXXXXXXX” y Anexo “XX” denominado “XXXXXXXXXXXXXXXX”. 
 
5. PLAZO, LUGAR Y VIGENCIA DEL CONTRATO 
 
OPCIÓN 1. CONTRATO PUNTUAL OBRA  
5.1 Plazo de ejecución de los Trabajos 
 
El plazo de ejecución de los Trabajos es de XX (XXXX) Días, teniendo como Fecha de Inicio a partir del XX de 
XXXXX de 2023 y fecha de terminación del XX de XXXXX de 2023. 
 
OPCIÓN 2. CONTRATO ABIERTO DE OBRA 
5.1 Plazo del Contrato y de las Órdenes de Trabajo 
 
El plazo del Contrato será de XX (días con letra) Días, contados a partir de la Fecha de Formalización del Contrato 
y hasta el XXXXXX. 
 
El plazo de las Órdenes de Trabajo será de XX (días con letra) Días, contados a partir de la fecha de recepción 
y aceptación de la Orden de Trabajo por parte del CONTRATISTA. 
TRATANDOSE DE PARTIDAS DE TRABAJOS CON DIFERENTES PLAZOS DE ENTREGA SE DEBERÁN 
INDICAR DE MANERA PARTICULAR CADA UNO DE ELLOS 
 
5.2 Lugar de ejecución de los Trabajos 
 
El lugar de ejecución de los Trabajos será en la Refinería XXX, ubicada en XXX, Municipio de XXX, Estado XXX, 
C.P. XXX, en Días Hábiles, en horario de xx:00 a xx:00 horas, en atención a indicar Área / Nombre, 
correo.electrónico@pemex.com. 
 
5.3 Vigencia 
 
La vigencia del Contrato inicia a partir de la Fecha de Formalización y concluye hasta que se formalice el finiquito 
del Contrato, o el acta mediante la cual se extingan en su totalidad los derechos y obligaciones de las Partes, de 
conformidad con lo establecido en la Cláusula denominada “FINIQUITO DEL CONTRATO”. 
 
CUANDO APLIQUE TRATÁNDOSE DE CONTRATOS ABIERTOS 
6. ÓRDENES DE TRABAJO 
 
El Contrato se ejecutará a través de Órdenes de Trabajo, de acuerdo con el formato establecido (sólo cuando se 
utilice el Anexo “OT”) en el Anexo “XX”, mismas que deberán contener la referencia al Contrato. 
 
Las Órdenes de Servicios serán emitidas por PEMEX TRI a través del Área Usuaria exclusivamente a través del 
representante designado y serán transmitidas por Medios Electrónicos que aseguren su recepción. 
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PEMEX TRI sólo podrá emitir Órdenes de Trabajo, las mismas puedan ser ejecutadas dentro del plazo de 
ejecución originalmente pactado o modificado mediante el convenio correspondiente y se cuente con la suficiencia 
presupuestal respectiva. 
 
PEMEX TRI a través del Área Usuaria y el CONTRATISTA se obligan a llevar el control del saldo correspondiente 
a las Órdenes de Trabajo, cuya suma no podrá rebasar el monto del Contrato o modificado mediante el convenio 
respectivo, por lo que, PEMEX TRI se abstendrá de emitir Órdenes y el CONTRATISTA se abstendrá de 
ejecutarlas, cuando con motivo de la ejecución de los alcances previstos en dicha Orden de Trabajo, se rebase 
el monto pactado o modificado mediante convenio. 
 
El CONTRATISTA solo podrá ejecutar los Trabajos que le hayan sido requeridos mediante la Orden de Trabajo 
correspondiente, en el entendido, de que, si el CONTRATISTA llegase a ejecutar los Trabajos sin que medie 
requerimiento alguno, el CONTRATISTA reconoce que no tendrá derecho a retribución alguna, ya que, de ser el 
caso, esos Trabajos se considerarán inexistentes para todos los efectos legales del Contrato. 
 
Cuando se requiera variar algún Trabajo en cualquiera de sus conceptos, dicha variación deberá ser tramitada 
por el Supervisor, en el entendido de que ninguna variación podrá afectar los alcances, términos y condiciones 
establecidas en el Contrato, ya que de ser el caso, ésta variación se considerará inexistente para todos los efectos 
legales del Contrato, en el entendido que de no cumplir con lo anterior, no será reconocida, por lo que el 
CONTRATISTA no tendrá derecho a retribución alguna respecto de la variación. 
 
Una vez que la Orden de Trabajo sea transmitida por Medios Electrónicos, el CONTRATISTA se obliga a 
confirmar su recepción acusando de recibo por la vía en que sea transmitida, a más tardar el Día Hábil siguiente 
a aquel en que se reciba dicha Orden de Trabajo, fecha a partir de la cual empezará a computarse el plazo de 
ejecución de los Trabajos. Si el CONTRATISTA no confirma la recepción de la Orden de Trabajo, el plazo para 
la ejecución de los Trabajos empezará a contabilizarse a partir del Día Hábil siguiente a la fecha de transmisión, 
según conste en la comunicación de entrega que proporcione el medio utilizado por PEMEX TRI. 
 
7. MONTO  
TRATANDOSE DE CONTRATO PUNTUAL 
El monto de los Trabajos objeto del Contrato es de $XXXX M.N. ( Indicar monto en letra señalando la primera 
letra en mayúscula, así como la primera letra en mayúscula de la Moneda, por ejemplo: Pesos/Dólar /100 
XX),  sin incluir el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.).  
 
TRATÁNDOSE DE CONTRATOS ABIERTOS 
El monto mínimo del Contrato es de $XXXX   XX ( Indicar monto en letra señalando la primera letra en 
mayúscula, así como la primera letra en mayúscula de la Moneda, por ejemplo: Pesos/Dólar /100 XX), sin 
incluir el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.).  
 
El monto máximo del Contrato es de $XXXX   XX. ( Indicar monto en letra señalando la primera letra en 
mayúscula /100 XX), sin incluir el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.).  
 
Las Partes acuerdan que debido a que el monto del Contrato será ejercido a través de Órdenes de Trabajo que 
serán emitidas por PEMEX TRI, a través del Área Usuaria considerando sus requerimientos, PEMEX TRI no está 
obligado a que, a la fecha de terminación del Contrato, el monto de éste se haya ejercido en su totalidad. 
 
TRATÁNDOSE DE CONTRATOS ABIERTOS POR MONTO POR LA TOTALIDAD 
PEMEX TRI, no está obligado a agotar los montos mínimos ni máximos, establecidos en el Contrato.  
 
El monto mínimo de las Órdenes de Trabajo es de $XXXX   XX ( Indicar monto en letra señalando la primera 
letra en mayúscula, así como la primera letra en mayúscula de la Moneda, por ejemplo: Pesos/Dólar /100 
XX), sin incluir el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.).  
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El monto máximo de las Órdenes de Trabajo es de $XXXX   XX ( Indicar monto en letra señalando la primera 
letra en mayúscula, así como la primera letra en mayúscula de la Moneda, por ejemplo: Pesos/Dólar /100 
XX), sin incluir el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.).  
 
TRATÁNDOSE DE CONTRATOS ABIERTOS POR MONTO POR PARTIDA/GRUPO DE PARTIDAS. 
PEMEX TRI, no está obligado a agotar los montos mínimos ni máximos, establecidos en el Contrato.  
 
Los montos mínimos y máximos del Contrato para cada partida/grupo de partidas son los indicados en el Anexo 
“XX” denominado “XXXXX”.  
 
Los montos mínimos y máximos de las Órdenes de Trabajo para cada partida/grupo de partidas son los indicados 
en el Anexo “XX” denominado “XXXXX”.  
 
TRATÁNDOSE DE CONTRATOS ABIERTOS POR CANTIDAD 
 
CUANDO SE ADJUDIQUE POR LA TOTALIDAD DE PARTIDAS 
PEMEX TRI, no está obligado a agotar las cantidades mínimas ni máximas, establecidas en el Contrato.  
 
Las cantidades mínimas y máximas del Contrato para cada partida son las indicadas en el Anexo “XX” 
denominado “XXXXX”.  
 
Las cantidades mínimas y máximas de las Órdenes de Trabajo del Contrato para cada partida son las indicadas 
en el Anexo “XX” denominado “XXXXX”.  
 
CUANDO SE ADJUDIQUE POR PARTIDA/GRUPO DE PARTIDAS 
PEMEX TRI, no está obligado a agotar las cantidades mínimas ni máximas, establecidas en el Contrato.  
 
Las cantidades mínimas y máximas del Contrato para cada partida/grupo de partidas son las indicadas en el 
Anexo “XX” denominado “XXXXX”.  
 
Las cantidades mínimas y máximas de las Órdenes de Trabajo para cada partida/grupo de partidas serán las 
indicadas en el en el Anexo “XX” denominado “XXXXX”. 
 
EN TODOS LOS CASOS 
La(s) referencia(s) MXP, USD ó Dls. E.U.A., CAD, GBP, ETC. asentada(s) en el Anexo “XX” denominado 
“XXXXXX”de este Contrato significan: XXXX Pesos/Dólar/etc.  
 
NOTA: ATENDIENDO A LA NATURALEZA Y COMPLEJIDAD DE LA CONTRATACIÓN SE PODRÁ INCLUIR 

ALGUNA DE LAS SIGUIENTES OPCIONES: 
 
OPCIÓN 1 CUANDO EXISTA AJUSTE DE PRECIOS 
Las Partes podrán acordar ajustes a los precios del presente Contrato por variación de precios de mercado de 
los insumos considerados en los precios. 
 
El procedimiento para la integración, cálculo y tramite del ajuste de precios será conforme a lo establecido en el 
Anexo “XX” del presente Contrato. 
 
OPCIÓN 2 CUANDO NO EXISTA AJUSTE DE PRECIOS 
El monto del Contrato será fijo desde su inicio hasta la conclusión del mismo. 
 
CUANDO APLIQUE 
OPCIÓN 1  
7.1 Anticipo 
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PEMEX TRI no otorgará al CONTRATISTA ningún Anticipo al amparo del Contrato.  
 
OPCIÓN 2 
7.1 Anticipo  

 
PEMEX TRI a través del Administrador Proyecto otorgará al CONTRATISTA un anticipo por el XX% (XX por 
ciento) del monto total del presente Contrato conforme a lo siguiente: 
 
El anticipo será otorgado dentro de los XX (días con letra) Días siguientes a la Fecha de Formalización del 
Contrato, previa entrega de las facturas que amparen cada uno de los montos de los anticipos y de las garantías, 
una para la parte a Precio Integrado y otra para la parte a Precios por Unidad, por el importe total de cada uno de 
los mismos, en los términos de la Cláusula denominada “GARANTÍAS”. 
 
El atraso del CONTRATISTA en la entrega de las facturas de los anticipos y de las correspondientes garantías, 
no darán lugar a la reprogramación del plazo pactado en este Contrato, sin embargo, el atraso en la entrega de 
los anticipos por causa imputable a PEMEX TRI a través del Área Usuaria diferirá en igual plazo el programa de 
ejecución de los Trabajos del presente Contrato. 
 
El CONTRATISTA deberá amortizar los anticipos otorgados en cada uno de los pagos por concepto de 
estimaciones por los Trabajos realizados. Dichas amortizaciones deberán corresponder al XX% (XX por ciento) 
del monto de la estimación autorizada en el periodo correspondiente, de acuerdo con el Anexo “XXXXX” del 
Contrato. En cualquier caso, el monto del anticipo debe ser amortizado en su totalidad a la terminación de la 
ejecución de los Trabajos. 
 
En caso de que exista un saldo pendiente por amortizar de cualquiera de los anticipos entregados, se descontarán 
en el finiquito del presente Contrato. 
 
8. CONDICIONES DE PAGO Y FACTURACIÓN 
 
PEMEX TRI a través del Área Usuaria será el responsable de autorizar los pagos, previa verificación de la entrega 
de los Trabajos en términos del Contrato, la que podrá estar sustentada en la constancia que acredite la recepción 
de los Trabajos.  
 
La modalidad de pago de los Trabajos será sobre la base de indicar precio unitario, alzado, mixto, integrado, etc.. 
 
PEMEX TRI a través del Área Usuaria podrá iniciar con el proceso de pago al CONTRATISTA de los importes 
correspondientes a Precios Unitarios establecidos en el Anexo “XX” denominado “XXXXXXXXXXX”, una vez que 
se cumpla con los momentos de pago y criterios de pago establecidos en el Contrato y sus Anexos. 
 
El (La) indicar área responsable será el (la) responsable de autorizar los pagos mediante su firma en la Bóveda 
de Documentos Electrónicos de PEMEX del COPADE (Codificación de Pagos y Descuentos), previa verificación 
de la ejecución de los Trabajos en términos del Contrato, la que podrá estar sustentada en la constancia que 
acredite la recepción de los Trabajos. La firma en la Bóveda de Documentos Electrónicos de PEMEX permitirá la 
generación de una notificación electrónica al CONTRATISTA para que genere la factura electrónica o 
documental, según corresponda.  
 
El (La) indicar área responsable procederá a la revisión de las Estimaciones considerando la documentación 
soporte correspondiente, incluyendo el Documento SAP-ECC, y contará con un plazo de 15 (quince) Días Hábiles 
contados a partir de la recepción de la documentación mencionada, para aprobarla o rechazarla. PEMEX TRI a 
través del Área Usuaria dentro del citado plazo, autorizará el COPADE y emitirá automáticamente la Adenda en 
la Bóveda de Documentos Electrónicos de PEMEX, enviando dicha Adenda por correo electrónico al 
CONTRATISTA.  
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La(s) factura(s) serán consecuencia de la autorización de los pagos por parte de la(s) persona(s) designada(s) 
para tal efecto.   
 
El CONTRATISTA, al momento de facturar, deberá hacer referencia al Contrato, a los Trabajos ejecutados y al 
Precio Unitario o ajuste de precios o costos del mismo. 
 
El CONTRATISTA emitirá facturación electrónica y efectuará todos sus trámites de pago a través de la Bóveda 
de Documentos Electrónicos de PEMEX, mediante el uso de la contraseña que le sea otorgada para tales efectos 
y su Firma Electrónica Avanzada. 
 
Una vez formalizado el Contrato, el CONTRATISTA deberá realizar los trámites de acceso a la Bóveda de 
Documentos Electrónicos de XXXXX en la Ventanilla Única ubicada en calle XXXXX No. XXXXX Colonia XXXXX, 
Ciudad XXXXX, Estado XXXXX, C.P. XXXXX. 
 
PEMEX TRI pagará al CONTRATISTA el monto de los Trabajos ejecutados y aceptados a los XX (XXXXX) Días 
siguientes contados a partir de que sea autorizado el comprobante fiscal digital (Factura Electrónica) en la Bóveda 
de Documentos Electrónicos de PEMEX. 
 
Cuando la fecha de vencimiento sea día inhábil bancario en la plaza de pago se aplicará el siguiente criterio: 
 

 
En el caso particular de que el día inhábil bancario aplique jueves y viernes, el pago se efectuará el Día Hábil 
siguiente. 
 
El pago al CONTRATISTA se efectuará a través de depósito bancario en la cuenta que para tal efecto designe 
previa presentación de la factura correspondiente. 
 
En caso de que las facturas entregadas por el CONTRATISTA para su pago presenten errores o deficiencias, 
PEMEX TRI a través del Área Usuaria dentro de los 3 (tres) Días Hábiles siguientes al de su recepción, indicará 
por escrito al CONTRATISTA las deficiencias que deberá corregir. El periodo que transcurra a partir de la entrega 
del citado escrito y hasta que el CONTRATISTA presente las correcciones, no se computará para efectos del 
plazo establecido para el pago. Una vez corregida la factura correspondiente, reiniciará el cómputo del plazo 
antes mencionado.  
 
Una vez realizado el pago al CONTRATISTA, éste tendrá 5 (cinco) Días Hábiles para solicitar aclaraciones sobre 
cualquier aspecto del mismo; transcurrido dicho plazo sin que se presente reclamación alguna, éste se 
considerará definitivamente aceptado y sin derecho a ulterior reclamación. 
 
El CONTRATISTA consiente que PEMEX TRI a través del Área Usuaria podrá suspender los pagos a los que el 
CONTRATISTA tenga derecho, cuando así le sea requerido a PEMEX TRI por Autoridad Competente como 
consecuencia de que el CONTRATISTA ha simulado operaciones a través de la emisión de facturas o 
comprobantes fiscales digitales o ha incumplido sus obligaciones fiscales. La suspensión de pagos prevista en 
esta Cláusula no generará en ningún caso gastos financieros o cualquier otro concepto a cargo de PEMEX TRI. 
 
PEMEX TRI a través de su representante, comunicará al CONTRATISTA el requerimiento de la Autoridad 
Competente para la suspensión de pagos, dentro de los 5 (cinco) Días Hábiles siguientes al de la recepción de 
dicho requerimiento. 
 

VENCIMIENTO INHÁBIL PAGO 
Domingo Día Hábil posterior 
Sábado Día Hábil anterior 
Lunes a jueves Día Hábil posterior 
Viernes Día Hábil anterior 
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PARA LOS CASOS DE CONTRATACIONES EN MONEDA EXTRANJERA PAGADERAS EN MÉXICO EN 

MONEDA NACIONAL SE UTILIZARÁ EL PÁRRAFO SIGUIENTE  
Las obligaciones de pago denominadas en Dólares de los Estados Unidos de América para ser cumplidas en la 
República Mexicana se solventarán en moneda nacional, al tipo de cambio que el Banco de México publique en 
el Diario Oficial de la Federación el día hábil bancario inmediato anterior a aquél en que se haga el pago. 
 
PARA LOS CASOS EN QUE LA DIVISA SEA EN MONEDA EXTRANJERA DISTINTA DEL DÓLAR DE LOS 

ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA SE ADICIONARÁ EL PÁRRAFO SIGUIENTE  
Tratándose de otras monedas extranjeras el tipo de cambio se calculará atendiendo a la cotización que rija para 
estas últimas contra el Dólar de los Estados Unidos de América. 
 
EL SIGUIENTE PÁRRAFO SE ADICIONARÁ EN CASO DE QUE SE HAYA PRESENTADO UNA PROPUESTA 

CONJUNTA, SIN QUE SE HAYA CONSTITUIDO UNA SOCIEDAD, O NUEVA SOCIEDAD EN CASO DE 

PERSONAS MORALES, O SI NO SE CELEBRA UN CONTRATO DE ASOCIACIÓN EN PARTICIPACIÓN    
El indicar Líder del Consorcio/o el designado en el Convenio de Participación Conjunta, será quien presente las 
facturas de todos y cada uno de los pagos derivados del Contrato.  
 
PARA LOS CASOS DE CONTRATOS DERIVADOS DE PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN EN EL QUE 

EL CONTRATISTA HAYA PRESENTADO SU PROPUESTA EN MONEDA EXTRANJERA Y SEÑALE PARA 

EFECTO DE COBRO UNA CUENTA BANCARIA EN EL EXTRANJERO SE UTILIZARÁ EL SIGUIENTE 

PÁRRAFO 
Los pagos se efectuarán en LA MONEDA EXTRANJERA CON LA CUAL SE PRESENTO LA PROPUESTA, 
mediante depósito bancario en la cuenta en el extranjero comunicada por el CONTRATISTA conforme a la 
Cláusula denominada “COMUNICACIONES ENTRE LAS PARTES”. 
 
EL SIGUIENTE PÁRRAFO APLICA EN CASO DE QUE SE HAYA PRESENTADO UNA PROPUESTA 

CONJUNTA Y LOS CONTRATISTAS HAYAN MANIFESTADO EN SU PROPUESTA SU INTENCIÓN DE 

CELEBRAR UN CONTRATO DE ASOCIACIÓN EN PARTICIPACIÓN, EN TÉRMINOS DE LO DISPUESTO EN 

EL ARTÍCULO 17-B DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN 
INDICAR LA DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DE LAS PARTES QUE SUSCRIBEN EL CONTRATO EN SU 

CARÁCTER DE CONTRATISTA. sin perjuicio del instrumento señalado en la declaración 2.16, en términos del 
contrato de asociación en participación celebrado y en términos del Artículo 17-B del Código Fiscal de la 
Federación, señalan que DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL SEGUIDA DE LA LEYENDA A.P. O NOMBRE DEL 

ASOCIANTE SEGUIDA DE A.EN P., será quien presente las facturas de todos y cada uno de los pagos derivados 
de este Contrato; en el entendido de que PEMEX TRI no será responsable por la forma en DENOMINACIÓN O 

RAZÓN SOCIAL SEGUIDA DE LA LEYENDA A.P. O NOMBRE DEL ASOCIANTE SEGUIDA DE A.EN P., 
distribuya o participe de las utilidades o de las pérdidas respecto de las cantidades que reciba con motivo del 
Contrato. 
 
8.1  Simulación de Operaciones a través de la Emisión de Facturas o Comprobantes Fiscales Digitales 
 
EN CASO DE UN SOLO CONTRATISTA 
En caso de que, durante la ejecución del presente Contrato, el CONTRATISTA sea incluido en la lista publicada 
por el Servicio de Administración Tributaria en el Diario Oficial de la Federación, como contribuyente que simula 
operaciones a través de la emisión de facturas o comprobantes digitales (EFOS), PEMEX TRI tendrá derecho a 
suspender los pagos al CONTRATISTA. La suspensión prevista en esta Cláusula no generará en ningún caso 
gastos financieros o cualquier otro concepto a cargo de PEMEX TRI. 
 
En caso de que la Autoridad Competente resuelva, en definitiva, que el CONTRATISTA incurrió en simulación de 
operaciones a través de la emisión de facturas o comprobantes fiscales digitales (EFOS), PEMEX TRI tendrá 
derecho a rescindir de pleno derecho el Contrato en términos de la Cláusula “Terminación por incumplimiento del 
CONTRATISTA (Rescisión).” 
 
EN CASO DE QUE EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO 
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En caso de que el miembro del Consorcio del CONTRATISTA que emite las facturas por los Trabajos objeto del 
Contrato sea incluido en la lista publicada por el Servicio de Administración Tributaria en el Diario Oficial de la 
Federación, como contribuyente que simula operaciones a través de la emisión de facturas o comprobantes 
fiscales digitales (EFOS), PEMEX TRI tendrá el derecho a suspender los pagos al CONTRATISTA. La suspensión 
de pagos prevista en esta Cláusula no generará en ningún caso gastos financieros o cualquier otro concepto a 
cargo de PEMEX TRI. 
 
En caso de que la Autoridad Competente resuelva en definitiva que el miembro del Consorcio del CONTRATISTA 
que emite las facturas por la ejecución de los Trabajos objeto del Contrato incurrió en simulación de operaciones 
a través de la emisión de facturas o comprobantes fiscales digitales (EFOS), PEMEX TRI a través de su 
representante solicitará al Consorcio del CONTRATISTA que dicho miembro deje de formar parte del Consorcio 
del CONTRATISTA y las obligaciones que tenía dicha empresa serán asumidas de manera solidaria por las 
demás que forman parte del Consorcio del CONTRATISTA, o bien, estas podrán solicitar la incorporación de una 
nueva empresa que asuma las obligaciones de la empresa que ha dejado de formar parte del Consorcio del 
CONTRATISTA. El CONTRATISTA deberá nombrar a la empresa miembro del Consorcio del CONTRATISTA 
que en lo sucesivo emitirá las facturas que correspondan.  
 
8.2 Responsabilidad y Obligación Solidaria de Pago 
 
Las Partes reconocen y aceptan que la SOCIEDAD no será responsable solidariamente ni aval de las 
obligaciones de pago a cargo de PEMEX TRI. 
 
9. GARANTÍAS 
 
CUANDO APLIQUE 
9.1 Garantía de Anticipo 

10.  
Previo a la entrega del anticipo, el CONTRATISTA deberá otorgar Póliza de Fianza /Carta de Crédito Stand-By, 
que se constituirá por la totalidad del importe del anticipo correspondiente, las que subsistirán hasta la total 
amortización del anticipo, debiendo constituirse en la misma moneda en que se haya otorgado dicho anticipo, sin 
incluir el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.), expedida por institución afianzadora/institución de banca múltiple 
legalmente constituida en la República Mexicana a favor de PEMEX TRI. 
 
La garantía de anticipo deberá emitirse conforme a lo señalado en el Anexo “XX”. 
 
La Garantía de anticipo a que se refiere esta Cláusula deberá entregarse en las oficinas en INDICAR DOMICILIO 
DEL ÁREA CONTRATANTE empezando por calle, número, colonia, ciudad, estado, C.P, en estricto apego a los 
textos que se acompañan en el Anexo “XX”, aceptando expresamente el CONTRATISTA las obligaciones 
consignadas en éstas. 
 
CUANDO APLIQUE 
9.2  Garantía de Cumplimiento del Contrato 
 
El CONTRATISTA, a fin de garantizar el cumplimiento de las obligaciones derivadas del Contrato, entregó a la 
SOCIEDAD previo a la firma del Contrato, Póliza de Fianza /Carta de Crédito Stand-By por el XX % (XXX por 
ciento) del monto máximo, EN EL CASO DE CONTRATOS ABIERTOS del Contrato expedida por institución 
afianzadora/institución de banca múltiple autorizada para operar en los Estados Unidos Mexicanos, a favor de 
PEMEX TRI, con los términos y alcances establecidos en el Anexo “XX”. 
 
En caso de modificaciones al Contrato, el CONTRATISTA se obliga a entregar a PEMEX TRI a través del Área 
Usuaria a más tardar en la Fecha de Formalización del Convenio Modificatorio o Memoranda de Entendimiento 
respectiva, el endoso/documento modificatorio a la garantía otorgada originalmente. En el caso de que el 
CONTRATISTA no cumpla con dicha entrega PEMEX TRI podrá iniciar el procedimiento de Rescisión del 
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Contrato. El documento modificatorio deberá contener la estipulación de que es conjunto, solidario e inseparable 
de la fianza inicialmente presentada por el CONTRATISTA. 
 
La Garantía de Cumplimiento a que se refiere esta Cláusula deberá entregarse en las oficinas en INDICAR 
DOMICILIO DEL ÁREA CONTRATANTE empezando por calle, número, colonia, ciudad, estado, C.P, en estricto 
apego a los textos que se acompañan en el Anexo “XX”, aceptando expresamente el CONTRATISTA las 
obligaciones consignadas en éstas. 
 
CUANDO APLIQUE 
9.2 Exención de la Garantía de Cumplimiento 
 
PEMEX TRI exceptúa al CONTRATISTA de la presentación de la garantía de cumplimiento del Contrato, sin 
perjuicio del derecho de PEMEX TRI de reclamar por la vía judicial los Daños y Perjuicios que pudiera ocasionar 
el incumplimiento de las obligaciones derivadas del Contrato y que resulten a cargo del CONTRATISTA. 
 
CUANDO APLIQUE 
9.3  Garantía de la Obligación de responder por los defectos y Calidad de los Trabajos 

 
Una vez recibidos y aprobados los Trabajos, o terminado anticipadamente el Contrato, el CONTRATISTA quedará 
obligado a responder de la calidad o defectos que resultaren en los mismos, o de los vicios ocultos, en los términos 
señalados en el Contrato y en la legislación aplicable. Para tal efecto, el CONTRATISTA deberá entregar a 
PEMEX TRI, por conducto de su representante designado en el Contrato, en las oficinas ubicadas en INDICAR 
ÁREA O REPRESENTANTE Y DOMICILIO DEL ÁREA USUARIA empezando por calle, número, colonia, ciudad, 
estado, C.P., posterior a la recepción y/o terminación de los Trabajos, una póliza de fianza por el equivalente al 
XX% (XX por ciento) del monto total de los Trabajos ejercidos en el Contrato.  
 
Dicha obligación se garantizará durante un plazo de XX (XXXX) meses contados a partir de la fecha de la 
recepción física total de los Trabajos, siempre que durante ese periodo no haya surgido una responsabilidad a 
cargo del CONTRATISTA. 

 
La póliza de fianza deberá ser emitida por institución de fianzas debidamente autorizada para operar en México, 
y deberá emitirse en estricto apego al Anexo “XX” del presente Contrato.  
 
La correspondiente garantía se liberará vencido el plazo antes descrito, siempre que durante ese periodo no haya 
surgido una responsabilidad a cargo del CONTRATISTA. 

 
CUANDO APLIQUE 
9.3 Exención de la Garantía de responder por los defectos y Calidad de los Trabajos 
 
PEMEX TRI exceptúa al CONTRATISTA de la presentación de la garantía de responder por los defectos y Vicios 
Calidad de los Trabajos objeto del Contrato, sin perjuicio del derecho de PEMEX TRI de reclamar por la vía judicial 
los Daños y Perjuicios que pudiera ocasionar el incumplimiento de las obligaciones derivadas del Contrato y que 
resulten a cargo del CONTRATISTA. 
 
EL SIGUIENTE PÁRRAFO SERÁ APLICABLE PARA CUALQUIER OPCIÓN 
El CONTRATISTA deberá verificar la autenticidad de las garantías, previo a su entrega, por lo que en el supuesto 
de que PEMEX TRI detecte que una garantía es apócrifa, se dará aviso a las autoridades competentes y a la 
institución que supuestamente emitió la garantía, ateniéndose el CONTRATISTA a las consecuencias legales 
que puedan derivar por la entrega de un documento apócrifo. 
 
CUANDO APLIQUE 
A solicitud por escrito del CONTRATISTA, se podrán realizar reducciones a las garantías de 
cumplimiento/anticipo, siempre y cuando: se cumplan con los entregables y tiempos especificados en el Programa 



    SNR Infraestructura, Mantenimiento y Servicios, S. de R.L. de C.V. 

 
CONTRATO ABIERTO DE OBRA No. XXXXXX 

 

INCIALES  Página 20 de 46 

de Ejecución y /o Cédula de Hitos; cuenten con la aprobación de PEMEX TRI a través del Área Usuaria por escrito 
y el Contrato tenga un avance superior al XX% (XX por ciento) de su ejecución. 
 
10. RESPONSABILIDADES Y OBLIGACIONES 
 
10.1 Responsabilidades de las Partes 
 
PEMEX TRI a través del Área Usuaria y el CONTRATISTA reconocen que el límite de responsabilidad por el 
incumplimiento de sus obligaciones contractuales será hasta el monto de las obligaciones incumplidas del 
presente Contrato, sin que supere el monto total del Contrato, sin perjuicio de la aplicación de las penas 
convencionales establecidas en el presente instrumento. 
 
Los Daños y Perjuicios que PEMEX TRI y el CONTRATISTA causen a la otra o a Terceros serán a cargo de la 
Parte que los provoque de conformidad con lo establecido en la Cláusula “INDEMNIZACIÓN”.  
 
Bajo ningún concepto PEMEX TRI y el CONTRATISTA serán responsables entre sí por daños indirectos de 
cualquier naturaleza, lucro cesante, punitivos o consecuenciales no inmediatos.  
 
Cuando PEMEX TRI y el CONTRATISTA causen un daño y el afectado demande la reparación del mismo a la 
parte que no se lo causó y así se haya determinado por resolución judicial, quien lo causó deberá cubrir las 
cantidades que la demandada hubiere erogado con motivo de acciones, quejas, demandas, reclamos, juicios, 
procesos, impuestos, costos y gastos directos e inmediatos, incluyendo honorarios de abogados y costas 
judiciales, regulados en el arancel correspondiente. 
 
10.2 Responsabilidades del CONTRATISTA 
 
El CONTRATISTA será el único responsable de la ejecución de los Trabajos amparados en este Contrato, 
conforme al mismo y sus Anexos. El CONTRATISTA deberá entregar los Trabajos de conformidad con los 
alcances, términos y condiciones, así como la normatividad aplicable, señalados en el presente Contrato y sus 
Anexos. 
 
Si el CONTRATISTA ejecuta Trabajos por mayor volumen de lo contratado o no contemplados en el Anexo “XX”, 
sin que cuente con la autorización por escrito de PEMEX TRI a través del Área Usuaria, en términos de la Cláusula 
“MODIFICACIONES AL CONTRATO”, independientemente de la responsabilidad en que incurra por su ejecución, 
no tendrá derecho a reclamar pago alguno por ello, ni modificación alguna del plazo de ejecución de los Trabajos. 
 
El CONTRATISTA realizará los Trabajos sujetándose a todas las leyes, las normas oficiales, los reglamentos y 
ordenamientos de las autoridades competentes en materia de construcción, seguridad, uso de la vía pública, 
protección ecológica y de medio ambiente que rijan en el ámbito federal, estatal o municipal, a las disposiciones 
de seguridad e higiene de PEMEX TRI para la ejecución de los Trabajos, además de lo establecido en el Anexo 
“SSPA” del presente Contrato y a las instrucciones que al efecto le señale PEMEX TRI a través del Área Usuaria, 
para lo cual se obliga a conocer las normas y reglamentos respectivos que apliquen de acuerdo a los Trabajos 
objeto del presente Contrato.  
 
Cuando la ejecución de los Trabajos no se haya realizado de acuerdo con lo estipulado en el presente Contrato 
y sus Anexos o conforme a las instrucciones de PEMEX TRI a través del Área Usuaria dadas por escrito para 
subsanar incumplimientos, PEMEX TRI a través de su Residente designado ordenará su reposición, reparación 
o corrección inmediata, sin que el CONTRATISTA tenga derecho a retribución adicional alguna por ello y sin que 
esto sea motivo para ampliar el monto del presente Contrato. 
 
10.3 Obligaciones de PEMEX TRI 
 
PEMEX TRI deberá cumplir con: 
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i. Sus obligaciones de pago. 
ii. Los permisos, licencias o autorizaciones que estén a cargo de PEMEX TRI, incluyendo todos los permisos 

ambientales que deban obtenerse para la ejecución de los Trabajos, conforme a la normatividad aplicable. 
iii. La información referente al Sitio.  
iv. La entrega física del Sitio.  

 
10.4 Obligaciones del CONTRATISTA 
 
El CONTRATISTA se obliga a entregar a PEMEX TRI los Trabajos debidamente terminados, de conformidad con 
los alcances establecidos en el presente Contrato y sus Anexos, una vez que hayan sido completados en todas 
sus áreas, aspectos y detalles dentro del plazo establecido para cumplir el objeto del presente Contrato, a cuyo 
efecto, le proveerá a PEMEX TRI a través del Área Usuaria todo lo que sea necesario en relación con la ejecución 
de los Trabajos y del Contrato. 
 
CUANDO APLIQUE  
Así mismo, el CONTRATISTA tendrá las siguientes obligaciones: 
 
I. Deberá emplear personal calificado, equipos, materiales, procedimientos operacionales y en general las 

más actualizadas tecnologías que cumplan con los estándares o usos de la industria. 
 
II. Asimismo, el CONTRATISTA será responsable de que sus proveedores cumplan con todas las 

obligaciones, compromisos y condicionantes previstas en las Leyes Aplicables. 
 
10.5 Obligaciones de Seguridad, Salud en el Trabajo y Protección Ambiental  
 
En caso de que el CONTRATISTA no cumpla con cualquiera de las obligaciones aplicables, de acuerdo con la 
naturaleza de sus actividades, que se establecen y especifican en el Formato 4 del Anexo “SSPA”, PEMEX TRI 
a través del Área Usuaria aplicará las penas convencionales (deducciones) estipuladas de acuerdo con lo 
establecido en el Formato 6 del referido Anexo “SSPA”. 
 
10.6 Obligaciones Fiscales 

 
Cada una de las Partes será responsable del pago de todas y cada una de las contribuciones, impuestos y demás 
cargas fiscales que conforme a las leyes federales, estatales y municipales de los Estados Unidos Mexicanos 
tengan la obligación de cubrir durante el plazo, ejecución y cumplimiento del presente Contrato.  
 
El CONTRATISTA deberá defender, indemnizar y mantener a salvo a PEMEX TRI respecto de cualquier 
reclamación, pérdida, perjuicio o gasto (incluyendo gastos legales) derivados del incumplimiento del 
CONTRATISTA de sus obligaciones fiscales en relación con el presente Contrato, así como de cualquier interés, 
multa, actualización o sanción, derecho, sus recargos y gastos administrativos sobre los mismos que pudieran 
ser determinados por cualquier Autoridad Competente y que resulte a cargo de PEMEX TRI.  
Si PEMEX TRI recibe un requerimiento de Autoridad Competente solicitando el pago de contribuciones o 
impuestos de los tipos referidos en esta Cláusula o de intereses, actualizaciones o penalizaciones sobre los 
mismos, respecto del CONTRATISTA, PEMEX TRI deberá comunicarlo de inmediato al CONTRATISTA, a efecto 
de que lleve a cabo cualquier acción legal o promover los recursos que procedieren en contra de dicho 
requerimiento. Si en última instancia PEMEX TRI es apercibida para realizar cualquier pago, podrá recuperar del 
CONTRATISTA los montos, gastos (incluyendo gastos legales) y costos en que hubiere incurrido, derivado de lo 
dispuesto en el presente párrafo. 
 
Las Partes acuerdan que PEMEX TRI podrá deducir los importes antes descritos de cualquier pago que le 
adeudare al CONTRATISTA. 
 
11. INDEMNIZACIÓN 
 



    SNR Infraestructura, Mantenimiento y Servicios, S. de R.L. de C.V. 

 
CONTRATO ABIERTO DE OBRA No. XXXXXX 

 

INCIALES  Página 22 de 46 

11.1 Obligaciones de Indemnización del CONTRATISTA 
 
El CONTRATISTA será responsable y deberá defender, indemnizar y liberar a PEMEX TRI y a cada uno de sus 
miembros (cada uno de ellos, una “Persona Indemnizada de PEMEX TRI”) contra todos los reclamos que puedan 
sufrir como consecuencia de, o en relación con, cualquiera de los siguientes hechos:  
 
a. Daño o pérdida a la propiedad del Grupo del CONTRATISTA, sea de su propiedad, contratada, arrendada 

o de otra manera prevista por un miembro del Grupo del CONTRATISTA surgida por o en relación con la 
ejecución del Contrato excepto cuando haya sido causado por la conducta dolosa o ilícita de cualquier 
miembro de PEMEX TRI; 

 
b. Lesiones personales, incluida muerte o enfermedad, o pérdida o daño a la propiedad de Terceros, en la 

medida en que esa lesión, enfermedad o daño haya sido causado por el incumplimiento del Contrato, 
acciones u omisiones por negligencia o conducta dolosa de cualquier miembro del Grupo del 
CONTRATISTA; 

 
c. Una demanda, procedimiento, denuncia o acción legal por la violación, divulgación o uso no autorizado de 

secretos industriales, derechos de propiedad, derechos de autor, derechos propietarios, patentes, derechos 
de autoría, marcas registradas u otra Propiedad Intelectual basada en o que surgiera de: (i) el diseño, 
construcción, uso, operación o titularidad de cualquier Trabajo presentados por cualquier miembro del 
Grupo del CONTRATISTA en relación con el Contrato; (ii) la ejecución de los Trabajos por parte de 
cualquier miembro del Grupo del CONTRATISTA, incluyendo el uso de cualquier herramienta, la 
implementación o construcción por parte del CONTRATISTA o de cualquier Subcontratista; o (iii) el 
ejercicio de alguno de los derechos de licencia otorgados a PEMEX TRI bajo la Cláusula “PROPIEDAD 
INTELECTUAL”;  

 
d. Cualquier multa, penalidad u otros daños causados a PEMEX TRI que resulte del incumplimiento de la Ley 

por parte del Grupo del CONTRATISTA; y 
 
e. Cualquier tipo de Impuestos pagaderos por el CONTRATISTA que surjan de, o en conexión con el Contrato 

y cualquier operación evidenciada no contemplada en el mismo. 
 
11.2 Obligaciones de indemnización de PEMEX TRI 
 
PEMEX TRI defenderá, indemnizará y liberará al Grupo del CONTRATISTA (cada uno de ellos, una “Persona 
Indemnizada del CONTRATISTA”) frente a los reclamos que puedan sufrir como consecuencia de, o en relación 
con, cualquiera de los siguientes hechos: 
 
a. La muerte, lesión física o daños a la propiedad de PEMEX TRI, o de Petróleos Mexicanos, sus Empresas 

Productivas Subsidiarias y Filiales, en la medida en que fueran causados por la negligencia o conducta 
dolosa de PEMEX TRI, o sus respectivos funcionarios, empleados o cualquier otra persona bajo su 
responsabilidad; 

 
b. El incumplimiento de alguna Ley o Permiso por parte de PEMEX TRI, o 
 
c. El reclamo de alguna Autoridad Gubernamental del pago de algún Impuesto que deba ser pagado por 

PEMEX TRI bajo el Contrato. 
 
Las Partes acuerdan que salvo disposición en contrario en el Contrato, si la negligencia, conducta dolosa o ilícita, 
conjunta, concurrente, comparativa o contributiva de las Partes provoca Daños y Perjuicios por los que una de 
las Partes tiene derecho a ser indemnizada bajo esta Cláusula, entonces dichos Daños y Perjuicios serán 
distribuidos entre las Partes de acuerdo con el grado de negligencia, que determine la Autoridad Competente o 
por la conducta dolosa o ilícita, de cada una de ellas, según fuera el caso, al contribuir a dichos Daños y Perjuicios. 
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Los derechos de indemnización establecidos en las Cláusula respectiva, así como las obligaciones contractuales 
de las Partes, se limitarán a lo pactado por el Contrato.  
 
Las disposiciones de esta Cláusula seguirán vigentes conforme a las Leyes, aún después de la Rescisión o 
Terminación Anticipada del Contrato, conforme a lo pactado en el mismo. 
 
11.3 Aviso de demanda para indemnizaciones 
 
La Parte con derecho a iniciar una demanda para indemnizaciones comunicará por escrito a la (s) contraparte (s) 
a indemnizar dentro de los 30 (treinta) Días siguientes a la fecha de recepción del aviso de inicio de una acción 
legal o de una demanda contra dicha Parte obligada a indemnizar para obtener una indemnización bajo las 
disposiciones de esta Cláusula o bajo cualquier otra disposición del Contrato que establezca una indemnización 
(el “Aviso de Demanda”). Si la Parte con derecho a ser indemnizada no envía dicha comunicación, o se demora 
en hacerlo, la responsabilidad de la Parte obligada a indemnizar se reducirá de acuerdo con los Daños y Perjuicios 
que sufra la Parte con derecho a ser indemnizada como consecuencia de dicho incumplimiento o demora. 
 
Sin perjuicio de lo anterior, el hecho de no enviar la comunicación, o demorarse en su envío, no liberará a la Parte 
obligada a indemnizar del cumplimiento de sus obligaciones conforme al Contrato. 
 
Si se presenta una demanda o acción legal contra una Parte con derecho a ser indemnizada y dicha Parte con 
derecho a ser indemnizada lo informa a la Parte obligada a indemnizar, mediante el Aviso de Demanda, dicha 
Parte obligada a indemnizar asumirá y controlará la defensa de la demanda que sea objeto del Aviso de Demanda. 
 
En el caso de control de la defensa por la Parte obligada a indemnizar, la Parte con derecho a ser indemnizada 
tendrá el derecho de contratar un asesor legal independiente para dicho procedimiento, y de participar (sin 
controlar) en la defensa de dicho reclamo; pero los gastos y aranceles de dicho asesor legal serán pagados por 
la Parte con derecho a ser indemnizada salvo que la Parte obligada a indemnizar acepte lo contrario; sin embargo, 
si las Partes nombradas en dichos procedimientos (incluyendo cualquier Parte que forme parte de un pleito) 
incluyen a la Parte obligada a indemnizar y a la Parte con derecho a ser indemnizada, y la Parte obligada a 
indemnizar concluye que la representación de ambas Partes por el mismo asesor sería inadecuada debido a los 
distintos intereses reales o potenciales entre ellas, incluyendo que pudiera haber defensas específicas de la Parte 
obligada a indemnizar, la Parte con derecho a ser indemnizada tendrá el derecho de contratar a su propio asesor 
legal a costa de la Parte obligada a indemnizar. 
 
No obstante, lo anterior, la Parte obligada a indemnizar no tendrá derecho a asumir ni a controlar la defensa de 
esas acciones legales o procedimientos sí, y en la medida que, dicha acción legal o procedimiento esté 
relacionada o surja en relación con cualquier procedimiento penal, acción, acusación, alegato o investigación. 
 
Si la Parte obligada a indemnizar no asume o procesa diligentemente la defensa de una demanda conforme a las 
disposiciones de esta Cláusula, la Parte con derecho a ser indemnizada tendrá el derecho absoluto de controlar 
la defensa de dicha demanda y los aranceles y gastos de dicha defensa, incluyendo los honorarios legales de la 
Parte con derecho a ser indemnizada y cualquier monto que fuera determinado como adeudado por la Parte con 
derecho a ser indemnizada conforme a dicha demanda, serán a costa de la Parte obligada a indemnizar, sin 
embargo, la Parte obligada a indemnizar tendrá el derecho, a su costa exclusiva, de participar en dicha defensa 
(pero no controlar). 
Sujeto a las siguientes disposiciones de la Cláusula denominada “Obligaciones de Indemnización del 
CONTRATISTA”:  
 
a. Sí entre las Partes, la Parte obligada a indemnizar controlará la conciliación de todas las demandas, en 

coordinación con cualquier asegurador según fuera requerido conforme a las políticas de seguro aplicables 
en la Cláusula denominada “SEGUROS”, en relación con la defensa que ha asumido; sin embargo, en la 
medida en que la Parte obligada a indemnizar, en relación con dicho asegurador, controle la conciliación: 
(i) dicha conciliación incluirá una desestimación del reclamo y la liberación explícita de la parte que inicia 
dicho reclamo o cualquier otro procedimiento de todas las Partes Indemnizadas, y (ii) la Parte obligada a 
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indemnizar no concluirá ninguna conciliación sin la aprobación previa de la Parte con derecho a ser 
indemnizada, cuya aprobación no será retenida o demorada sin justificación, y  

 
b. Salvo lo que se establece en el apartado anterior, con relación al incumplimiento de la Parte obligada a 

indemnizar de asumir o procesar la defensa diligentemente de cualquier demanda, ninguna Parte con 
derecho a ser indemnizada que quiera obtener la indemnización anterior, sin el consentimiento escrito de 
la Parte obligada a indemnizar, conciliará, se comprometerá y consentirá el registro de cualquier fallo con 
el fin de terminar cualquier acción, reclamo, procedimiento legal, investigación o procedimiento para el cual 
se otorgará una indemnización, salvo que dicha Parte con derecho a ser indemnizada acredite que la 
cuestión involucre la responsabilidad penal. 

 
La Parte con derecho a ser indemnizada proveerá asistencia a la Parte obligada a indemnizar cuando la Parte 
obligada a indemnizar así lo solicite, a costa de la Parte obligada a indemnizar, en relación con dicha acción legal, 
incluyendo la firma de cualquier poder para la representación en tribunales u otros documentos (que no sean los 
poderes) requeridos por la Parte obligada a indemnizar en relación con la defensa o las obligaciones de 
indemnización. 
 
11.4 Aplicación del Contrato  
 
Todas las exclusiones e indemnizaciones que el Contrato indique aplicarán, independientemente de su causa y 
sin perjuicio de la culpa de la Parte con derecho a ser indemnizada o cualquier otra entidad o Parte y se aplicarán 
independientemente de cualquier otro reclamo. 
 
En todos y cada uno de los reclamos presentados contra una Persona Indemnizada de PEMEX TRI o una Persona 
Indemnizada del CONTRATISTA, por un empleado de una Parte obligada a indemnizar a la otra Parte bajo el 
Contrato, o por un Subcontratista o cualquier Persona que esté directa o indirectamente empleada por, o 
relacionada con, alguna de las Personas mencionadas, por acciones u omisiones por las que dichas Personas 
podrían ser responsables, entonces la obligación de indemnización mencionada arriba no estará limitada por las 
disposiciones relacionadas con el monto o el tipo de Daños y Perjuicios que pueden reclamarse, ni con la 
remuneración o las prestaciones laborales que deba pagar la Parte obligada a indemnizar a un Subcontratista en 
virtud de las Leyes, según fuera el caso. 
 
11.5 Comunicación para indemnizaciones 
 
Si cualquier Parte se da cuenta de algún incidente que pudiera dar lugar a un reclamo bajo esta Cláusula, dicha 
Parte le comunicará por escrito de forma inmediata a la otra Parte dicho incidente y ambas Partes cooperarán en 
la investigación correspondiente. 
 
12. CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR  
 
Ninguna de las Partes será responsable o será considerada en incumplimiento del Contrato por cualquier demora 
o incumplimiento de sus obligaciones, en tanto dicha demora o incumplimiento hubiera sido ocasionado por, o 
atribuido a, un Evento de Caso Fortuito o de Fuerza Mayor o a sus efectos, o a una combinación de los mismos, 
siempre y cuando se cumplan las siguientes condiciones: 
 
La Parte que reclame el Evento de Caso Fortuito o de Fuerza Mayor enviará por escrito a la otra Parte durante el 
plazo de ejecución las pruebas suficientes de la ocurrencia, duración y afectación por causa del Evento de Caso 
Fortuito o de Fuerza Mayor a la otra Parte y, posteriormente, presentará, de ser el caso, actualizaciones periódicas 
que reflejen cualquier cambio en la información otorgada inicialmente, según fuera solicitado por la otra Parte, en 
los siguientes 5 (cinco) Días Hábiles de la declaratoria de Evento de Caso Fortuito o de Fuerza Mayor. 
 
La Parte afectada por un Evento de Caso Fortuito o de Fuerza Mayor hará todos los esfuerzos por mitigar y 
remediar su incapacidad de cumplir con sus obligaciones conforme al Contrato, debido a dicho Evento de Caso 
Fortuito o de Fuerza Mayor. 
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No obstante, al realizar dichos esfuerzos, ninguna de las Partes estará obligada a incurrir en cualquier gasto o 
costo que se encuentre fuera de los precios de mercado de la zona donde se hará la ejecución de los Trabajos, 
o de asumir obligación alguna o responsabilidad que se encuentre fuera de los precios de mercado.  
 
Ningún Evento de Caso Fortuito o de Fuerza Mayor liberará a la otra Parte del cumplimiento de sus obligaciones 
que no fueran afectadas por el Evento de Caso Fortuito o de Fuerza Mayor.  
 
El Evento de Caso Fortuito o de Fuerza Mayor no deberá haber sido ocasionado como resultado de cualquier 
acto u omisión, negligencia, culpa grave o dolo, en parte o en su totalidad, por la Parte que intente ser excusada 
del cumplimiento de sus obligaciones o por el incumplimiento de las Leyes por dicha Parte, cualquier 
Subcontratista o cualquier empleado o agente, o por el incumplimiento de dicha Parte conforme al Contrato. 
 
La suspensión de la ejecución de los Trabajos derivada de un Evento de Caso Fortuito o de Fuerza Mayor liberará 
a las Partes de responsabilidad. 
 
La Parte que alegue un Evento de Caso Fortuito o de Fuerza Mayor deberá comunicarlo a la otra Parte, dentro 
de un término que no excederá de 5 (cinco) Días hábiles a partir de la fecha en que tenga conocimiento o debiere 
haber tenido conocimiento de: (a) suceso o circunstancia que constituye el Evento de Caso Fortuito o de Fuerza 
Mayor; y (b) el momento en que se estima que cese el Evento de Caso Fortuito o de Fuerza Mayor. En caso de 
que cualquiera de las Partes no realice la comunicación en el término establecido, perderá su derecho de invocar 
un Evento de Caso Fortuito o de Fuerza Mayor. 
 
Cada Parte deberá en todo momento hacer su mejor esfuerzo para minimizar cualquier retraso en el cumplimiento 
del Contrato como consecuencia del Evento de Caso Fortuito o de Fuerza Mayor. 
 
La Parte que alegue la existencia del Evento de Caso Fortuito o de Fuerza Mayor tendrá la carga de la prueba. 
En caso de que sea el CONTRATISTA quien invoque el Evento de Caso Fortuito o de Fuerza Mayor, deberá 
adjuntar a su solicitud, en original o copia certificada, apostillada o legalizada, toda la documentación con la que 
pretenda acreditar el Evento de Caso Fortuito o de Fuerza Mayor; en su caso, si la documentación se encuentra 
en idioma distinto al español deberá acompañarse de la debida traducción simple al español. Si alguna prueba 
documental no obra en poder del CONTRATISTA en la fecha en que presenta su solicitud, deberá mencionar ella 
en la misma, exponiendo las razones por las cuales no puede anexarla y deberá adjuntar el medio probatorio con 
el que se acredite que está siendo tramitada, para efecto de que sea considerada; en caso contrario, no será 
admitida posteriormente. 
 
En caso de suspensión de la ejecución de los Trabajos derivada de un Evento de Caso Fortuito o de Fuerza 
Mayor, se estará a lo dispuesto en la Cláusula denominada “SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LOS 
TRABAJOS” de este Contrato. 
 
En caso de Terminación Anticipada de la ejecución de los Trabajos derivada de un Evento de Caso Fortuito o de 
Fuerza Mayor, se estará a lo dispuesto en la Cláusula denominada “TERMINACIÓN ANTICIPADA”.  
 
Adicionalmente, el CONTRATISTA podrá invocar como Evento de Caso Fortuito o de Fuerza Mayor la 
imposibilidad de tener acceso al Sitio para la ejecución de los Trabajos, no obstante haber realizado todas las 
acciones bajo su control y de conformidad con las estipulaciones de este Contrato para lograr dicho acceso, 
cuando dicha falta de acceso afecte substancialmente la ejecución de los Trabajos o el cumplimiento de las 
obligaciones previstas en el Contrato y siempre que habiendo comunicado por escrito dicha circunstancia al 
Residente, ésta haya realizado todos los actos bajo su control y de conformidad con las disposiciones jurídicas 
aplicables sin poder obtener los permisos necesarios para tales efectos. 
 
13. RELACIONES LABORALES 
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El CONTRATISTA, como empresario y patrón del personal y de los empleados que ocupe o llegare a ocupar sin 
distinción de clases o categorías, para la ejecución de los Trabajos objeto de este Contrato, será el único 
responsable de las obligaciones derivadas de las Disposiciones Legales y demás ordenamientos en materia del 
trabajo y seguridad social para con sus trabajadores y los de sus vendedores y Subcontratistas, en su caso, de 
los beneficiarios de cualquiera de éstos, incluyendo la obligación de afiliación y pago de cuotas obrero patronales 
ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, así como de inscribir y efectuar las aportaciones al Instituto del 
Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, de todo el personal y de los empleados que ocupe o llegare 
a ocupar para la ejecución objeto de este Contrato. 
 
Asimismo, el CONTRATISTA reconoce y acepta que con relación al presente Contrato, actúa exclusivamente 
como CONTRATISTA, generando una relación única y exclusivamente contractual independiente, el 
CONTRATISTA dispone de los elementos propios y suficientes para cumplir con las obligaciones que deriven de 
las relaciones con sus trabajadores y Subcontratistas, por lo que nada de lo contenido en este instrumento jurídico, 
ni la práctica comercial entre las Partes, creará una relación laboral o de intermediación en términos de la Ley 
Federal del Trabajo, entre el CONTRATISTA, incluyendo sus trabajadores, beneficiarios o causahabientes, 
Subcontratistas y PEMEX TRI. 
 
A efecto el CONTRATISTA deberá proporcionar a PEMEX TRI el aviso de afiliación en el Régimen obligatorio del 
Instituto Mexicano del Seguro Social, Instituto del fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, así como 
el comprobante de pago de las cuotas obrero patronal y aportaciones efectuadas a los institutos mencionados, 
de todo el personal y de los empleados que ocupe o llegare a ocupar para la ejecución del objeto del Contrato. 
Asimismo, se compromete a no darlos de baja como sus trabajadores del citado régimen hasta en tanto no 
entregue a PEMEX TRI el convenio de terminación de la relación laboral con el personal correspondiente 
debidamente ratificado ante la Junta de Conciliación y Arbitraje y aprobado por ella. 
 
PEMEX TRI podrá, para efectos de una controversia laboral, solicitar al CONTRATISTA el comprobante 
respectivo de alta o baja, únicamente de alguno de los trabajadores que ocupe para la ejecución de los Trabajos 
del Contrato que demuestre que forman parte del CONTRATISTA. 
 
PEMEX TRI le deberá comunicar al CONTRATISTA, dentro de los 3 (tres) Días Hábiles de haber recibido la 
notificación, del inicio de una controversia laboral sobre cualquiera de los trabajadores del CONTRATISTA, para 
que este, en su caso, realice las defensas legales a su alcance. 
 
El CONTRATISTA acepta que PEMEX TRI deducirá de los pagos a los que tenga derecho el CONTRATISTA, el 
monto de cualquier pago realizado y derivado de laudo firme ordenado por las Juntas Locales o Federales de 
Conciliación y Arbitraje, con motivo de los juicios laborales instaurados en contra de PEMEX TRI por cualquiera 
de las personas antes mencionadas del CONTRATISTA o sus respectivos vendedores y/o Subcontratistas. 
 
Sin menoscabo de lo anterior, en caso de cualquier reclamación, demanda o contingencia laboral, relacionada 
con los supuestos establecidos en la presente Cláusula y proveniente de los funcionarios o trabajadores, 
incluyendo sus beneficiarios o causahabientes y Subcontratistas, tanto del CONTRATISTA como de sus 
vendedores que pueda afectar los intereses de PEMEX TRI o se involucre a Petróleos Mexicanos o cualquiera 
de sus Empresas Productivas Subsidiarias, y en su caso sus empresas filiales, el CONTRATISTA queda obligado 
a sacarlos en paz y a salvo de dicha reclamación, demanda o contingencia laboral, obligándose también a resarcir 
a la SOCIEDAD, PEMEX TRI, a Petróleos Mexicanos o cualquiera de sus Empresas Productivas Subsidiarias, y 
en su caso sus empresas filiales, en cuanto así se lo solicite por escrito, de cualquier cantidad que llegaren a 
erogar por tal contingencia laboral. 
 
14. SEGUROS 
 
El CONTRATISTA será el único responsable de contar con las pólizas de seguros que, conforme a la naturaleza 
y complejidad de los alcances del Contrato, estime necesario. 
 
15. MODIFICACIONES AL CONTRATO 
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Cuando las necesidades del Contrato lo requieran, las Partes podrán pactar modificaciones, de acuerdo con lo 
siguiente: 
 
I. Mediante Convenio Modificatorio, suscrito por los representantes legales de las Partes, cuando se trate de: 
 

a. Los términos contractuales relativos al monto, la remuneración y a los mecanismos para ajustes; 
b. Los términos relativos a objeto y ampliación de plazo del Contrato. 

 
II. Mediante Memoranda de Entendimiento en la que conste el acuerdo entre el Residente y el representante 

del CONTRATISTA, cuando se trate de cualquier otra modificación no incluida en la fracción I de esta 
Cláusula, la cual deberá ser convalidada por el Titular del Área Usuaria. 

 
Las Partes acuerdan que las modificaciones realizadas en términos de esta Cláusula no implicarán novación de 
las obligaciones del presente Contrato.  
 
El CONTRATISTA deberá entregar en las oficinas ubicadas en indicar domicilio y Área del Área Usuaria 
empezando por calle, número, colonia, ciudad, estado, C.P., indicar número de teléfono, correo electrónico: 
xxxxxx, en estricto apego a los textos que se acompañan en el Anexo “XX”, el endoso, ampliación o renovación 
a la Garantía de Cumplimiento que ampare las modificaciones al Contrato realizadas en términos de esta 
Cláusula. 
 
Las Partes convienen en llevar a cabo la administración y control de cambios de acuerdo con lo previsto en esta 
Cláusula, con excepción de las modificaciones por cambios de Ley. 
 
CUANDO APLIQUE 
15.1 Conceptos de Trabajos por Volúmenes Adicionales y/o No Previstos en el Contrato 
 
Si durante la ejecución de los Trabajos PEMEX TRI a través del Área Usuaria requiere de la ejecución de 
conceptos de Trabajos por volúmenes adicionales y/o no previstos en el alcance objeto del Contrato y 
relacionados con el mismo a la parte de precios, o bien el CONTRATISTA se percata de la necesidad de 
ejecutarlos, éste sólo podrá ejecutarlos una vez que cuente con la autorización por escrito por parte de PEMEX 
TRI a través del Área Usuaria. 
 
Tratándose de los conceptos de Trabajos por volúmenes adicionales y extraordinarios estos serán pagados 
conforme a los conceptos establecidos en el Anexo “XX”. 
 
Tratándose de los conceptos de Trabajos no previstos en el Contrato, sus Precios Por Unidad extraordinarios 
deberán ser conciliados y autorizados previamente a su pago. Para tal efecto, el CONTRATISTA deberá 
presentar los análisis de precios correspondientes con la documentación que lo soporte y que servirán para su 
elaboración, revisión y sanción técnica del Residente. Los conceptos de obra, sus alcances y especificaciones, 
la programación de los Trabajos, la utilización del personal, de maquinaria y equipo y de los Trabajos ejecutados, 
en su caso, así como la justificación de ejecutar los Trabajos como conceptos no previstos en el catálogo original 
del Contrato, deberá contar con la Justificación técnica del Residente. 
 
Cuando exista la necesidad de ejecutar conceptos de Trabajos por volúmenes adicionales y/o no previstos en el 
alcance objeto en el Contrato y relacionados con el mismo a la parte de precio, estos precios deberán incluir los 
porcentajes de costos indirectos, costo por financiamiento, cargo por utilidad y cargos adicionales pactados en el 
Contrato. 
 
Cuando exista la necesidad de ejecutar conceptos de Trabajos por volúmenes adicionales y/o no previstos en el 
Contrato a la parte de Precio, estos precios se pagarán a Precios por Unidad en los términos del procedimiento 
establecido en el Anexo “XX”. 
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Para tal efecto, las Partes podrán realizar ajustes al monto y programa de ejecución de los Trabajos de este 
Contrato y se formalizará el convenio respectivo en términos del presente Contrato.  
 
15.2 Modificaciones por cambio de Ley 
 
En la medida en que sea permitido por las Leyes, las Partes acuerdan que este Contrato se modificará en caso 
de que, derivado de los cambios o creación de Leyes Aplicables, se otorguen condiciones o reglas más favorables 
con respecto al Contrato o permitan una participación más amplia en las operaciones por parte del 
CONTRATISTA. Estas modificaciones deberán ser acordadas por escrito entre las Partes y surtirán efectos a 
partir de la fecha de tal acuerdo.  
 
En caso de modificación o creación de Leyes que afecten el balance económico original de cualquiera de las 
Partes, el Contrato se modificará, en la medida en que sea permitido por las Leyes, para (i) buscar mejores 
condiciones para ambas Partes, o (ii) restituir el balance económico financiero original. Las modificaciones serán 
por mutuo acuerdo y se harán por escrito conforme la Cláusula denominada “MODIFICACIONES AL 
CONTRATO”. 
 
16. CESIÓN Y CAMBIO DE CONTROL 
 
Las Partes podrán realizar movimientos corporativos que impliquen un cambio de control durante la ejecución del 
presente Contrato, para ceder o transferir, total o parcialmente, los derechos u obligaciones derivadas del mismo, 
conforme a lo establecido en esta Cláusula. 
 
16.1 Cesión de Derechos del Contrato por el CONTRATISTA 

 
El Contrato y todos los derechos y obligaciones establecidos en el mismo son personales por su naturaleza y no 
podrán ser cedidos, delegados ni dispuestos de otro modo por el CONTRATISTA sin el consentimiento previo 
por escrito de la SOCIEDAD, salvo lo expresamente estipulado en el Contrato. 
 
El CONTRATISTA deberá acreditar que la persona a la que pretende ceder o transferir las obligaciones y 
derechos del Contrato, preserve las capacidades técnicas financieras y demás necesarias para cumplir con las 
obligaciones del Contrato, solicitando la sustitución de las garantías originalmente otorgadas, debiéndose 
formalizar el instrumento modificatorio correspondiente. 
 
Si el CONTRATISTA pretende realizar cesiones o transferencias de acciones, partes sociales o intereses entre 
empresas del mismo grupo corporativo o distintas a éste, que impliquen un cambio de control durante la ejecución 
del presente Contrato, y dicho cambio de control tenga relación con la ejecución de los Trabajos objeto del 
presente Contrato, deberá obtener el consentimiento previo por escrito de la SOCIEDAD. 
 
16.2 Cesión de Derechos del Contrato por la SOCIEDAD 
 
La SOCIEDAD podrá en cualquier momento ceder o transferir los derechos y obligaciones que se deriven del 
presente Contrato en forma parcial o total en favor de cualquier otra Persona, sin el consentimiento previo por 
escrito del CONTRATISTA, para tal efecto formalizará con el cesionario el convenio de cesión de derechos y 
obligaciones correspondiente con la comparecencia del CONTRATISTA. 
 
El CONTRATISTA manifiesta que a partir de la fecha de firma del convenio de cesión de derechos y obligaciones 
mencionado en el párrafo anterior, todos y cada uno de los derechos y obligaciones consignados en el presente 
Contrato y sus Anexos serán a cargo del cesionario, liberando desde ese mismo momento a la SOCIEDAD en su 
carácter de cedente de cualquier responsabilidad derivada del Contrato en la medida en que todas las 
responsabilidades existentes a la fecha de firma del convenio de cesión de derechos y obligaciones son asumidas 
expresamente y por escrito por el cesionario sin excepción o modificación alguna. 
 
16.3 Cesión de Derechos de Cobro 
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El CONTRATISTA podrá ceder parcial o totalmente los derechos de cobro que se deriven del presente Contrato, 
en cuyo caso se deberá contar con el consentimiento previo y por escrito de PEMEX TRI a través del Área 
Usuaria, con conocimiento de la SOCIEDAD.  
 
El CONTRATISTA sólo podrá ceder parcialmente sus derechos de cobro a favor de un intermediario financiero 
mediante operaciones de Factoraje o Descuento Electrónico, y PEMEX TRI a través del Área Usuaria otorgará 
su consentimiento por escrito, siempre y cuando no exista impedimento legal o administrativo.  
 
Para la cesión de derechos de cobro no se requerirá la celebración de convenio entre las Partes. 
 
La autorización para ceder los derechos de cobro del Contrato se otorgará siempre y cuando al momento de 
autorizar la misma, no exista impedimento legal o administrativo y se cumplan los requisitos que al efecto se 
establezcan; así como, se cuente con la Opinión de Viabilidad de la Debida Diligencia. 
 
17. PENAS CONVENCIONALES 
 
Las Partes acuerdan que PEMEX TRI a través del Área Usuaria podrá aplicar las siguientes penas 
convencionales al CONTRATISTA, solamente cuando las causas de incumplimiento le sean atribuibles o 
imputables a este último, en los siguientes supuestos: 
 
OPCIÓN 1 
I. POR ATRASO EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS FECHAS ESTABLECIDAS EN EL PROGRAMA DE 

EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS 
 
En caso de que el CONTRATISTA, dentro del plazo de ejecución de los Trabajos y por causas imputables a él, 
se atrase en la ejecución de los mismos de acuerdo a las fechas parciales establecidas en el programa de 
ejecución aprobado, PEMEX TRI a través del Área Usuaria le aplicará una retención económica a la estimación 
que se encuentre en proceso en la fecha en que se determine el atraso, misma que será equivalente al XX% 
(XXX por ciento) sobre la diferencia acumulada mensual de los Trabajos programados y los realmente ejecutados. 
 
Si en el mes inmediato posterior a cualquiera en que se hubiera aplicado una retención, PEMEX TRI a través del 
Área Usuaria, al realizar la comparación entre los Trabajos realmente ejecutados contra los Trabajos 
programados, encuentra que el CONTRATISTA no ha recuperado los atrasos anteriores, se le aplicará la 
retención respectiva en términos de lo siguiente:  
 

a) Si es mayor que la anteriormente retenida, se le retendrá únicamente la diferencia entre las dos 
retenciones. 

b) Si es menor que la anteriormente retenida, se le devolverá la diferencia entre las dos retenciones. 
c) Si es igual a la anteriormente retenida, no se le retendrá ni se le devolverá cantidad adicional alguna por 

tal concepto, por lo que la cantidad equivalente a la retención del mes inmediato anterior permanecerá en 
poder de PEMEX TRI. 

 
Cuando PEMEX TRI, de conformidad con lo anterior, reintegre al CONTRATISTA algún monto retenido por haber 
recuperado atrasos, no se generará gasto financiero alguno. 
 
Llegada la fecha pactada para la terminación de los Trabajos, PEMEX TRI verificará que el CONTRATISTA haya 
concluido la totalidad de estos. Si como resultado de dicha verificación, PEMEX TRI encuentra que el 
CONTRATISTA no recuperó los atrasos en que hubiere incurrido, las retenciones económicas que se le hubiesen 
aplicado por tal concepto continuarán en poder de PEMEX TRI y tendrán el carácter de definitivas.  
 
OPCIÓN 2 
I. PENA CONVENCIONAL POR ATRASO EN LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS 
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Las Partes acuerdan que en caso de que el CONTRATISTA, no ejecute los Trabajos en el plazo convenido en 
este Contrato, PEMEX TRI le aplicará una pena convencional por cada Día de atraso a partir del Día siguiente a 
la fecha pactada para la terminación de los Trabajos consistente en un XX% (XXX por ciento) del importe de los 
Trabajos no ejecutados. Las Partes acuerdan que se tomará como base el monto que representaban los mismos 
en la fecha pactada de su terminación; en el entendido de que el importe correspondiente a los Trabajos 
pendientes de ejecutar se recalculará cada día, de conformidad con el avance en la ejecución de los Trabajos 
que realice el CONTRATISTA hasta su total ejecución. 
 
El recálculo de la pena se hará únicamente tratándose de conceptos de Trabajos totalmente terminados. 
 
OPCIÓN 3 
I. PENA CONVENCIONAL POR ATRASOS EN EL CUMPLIMIENTO DE FECHAS CRÍTICAS DE EVENTOS 

CRÍTICOS 
 
En caso que el CONTRATISTA  por causa imputable a él, no concluya los Trabajos considerados en algún Evento 
Crítico, en la fecha crítica pactada para la terminación de los mismos, PEMEX TRI podrá exigirle el cumplimiento 
del Contrato y consecuentemente aplicará como penalización por cada fecha incumplida de un Evento Crítico, la 
cantidad de $XXXX M.N. ( XXXXX   XX/100 XX), por cada Día de atraso, a partir del Día siguiente de la fecha 
crítica pactada para la terminación del Evento Crítico y hasta inclusive el Día en que el CONTRATISTA concluya 
en su totalidad los Trabajos relacionados con el Evento Crítico. 
 
ESTA PENALIZACIÓN SUSTITUIRÁ A LA ANTERIOR TRATÁNDOSE DE CONTRATOS ABIERTOS DE OBRA 
I.   PENA POR ATRASO EN EL CUMPLIMIENTO DE LA ORDEN DE TRABAJO 
 
En caso de que el CONTRATISTA no ejecute los Trabajos en el plazo establecido en cada Orden de Trabajo 
expedida por PEMEX TRI, PEMEX TRI a través del Área Usuaria le aplicará como pena convencional por cada 
Día de atraso de los Trabajos, una cantidad equivalente al XX% (XXX por ciento) del monto total de la Orden de 
Trabajo y no podrá rebasar el XX% (XXX por ciento) del monto de la Orden de Trabajo de que se trate. 
 
La aplicación de penas convencionales no causará una modificación en la fecha establecida en la Orden de 
Trabajo para la ejecución de los Trabajos, ni tampoco liberará al CONTRATISTA de su obligación de mejorar su 
proceso para lograr cumplir con cualquier plazo o corregir la falla que lo impida. 
 
Las penas convencionales a las que el CONTRATISTA se haga acreedor por atraso en la ejecución de los 
Trabajos establecida en cada Orden de Trabajo se calcularán, a partir del Día siguiente del vencimiento del plazo 
pactado para la ejecución de estos o, en su caso, modificado mediante convenio. 
 
CUANDO APLIQUE 
II.  INCUMPLIMIENTO A LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS TRABAJOS 
 
En caso de que el CONTRATISTA no cumpla con las características requeridas para los Trabajos señalados en 
la Orden de Trabajo/Anexo “XXX” denominado “XXX”, PEMEX TRI le aplicará una pena convencional del XX% 
(XXX por ciento) del monto total de los Trabajos que hubieren sido rechazados por no cumplir con las 
características requeridas. 
 
La aplicación de esta pena convencional no obliga a PEMEX TRI a aceptar los Trabajos entregados por el 
CONTRATISTA sin cumplir las características requeridas. 
 
Lo anterior sin perjuicio de que PEMEX TRI exija al CONTRATISTA a suministrar nuevamente los Trabajos en 
estricto cumplimiento a los alcances contractuales y sin que ello signifique tener derecho a prorrogar la fecha de 
terminación o ampliar el plazo de ejecución de los Trabajos.  
 
PARA TODOS LOS CASOS 
III.  INCUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES PACTADAS EN EL ANEXO “SSPA” 
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En caso de que el CONTRATISTA no cumpla con cualquiera de las obligaciones que se establecen y especifican 
en el Formato 4 del Anexo “SSPA” del Contrato, PEMEX TRI aplicará las penas convencionales (deducciones) 
estipuladas de acuerdo a lo establecido en el Formato 6 del referido Anexo “SSPA”, considerando para ello los 
mecanismos y reglas de aplicación establecidos en los apartados del Anexo “SSPA” siguientes: “GUÍA DE 
LLENADO”, “REGLAS DE APLICACIÓN DEL FORMATO 6 DE ANEXO SSPA” y “CLASIFICACIÓN DE 
CONSECUENCIA A LOS REQUISITOS CON BASE A SU RIESGO”. 
 
IV.  POR RESCISIÓN DE CONTRATO 
CUANDO EXISTA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO 
En caso de que PEMEX TRI acorde con lo estipulado en la Cláusula denominada “Terminación por 
incumplimiento del CONTRATISTA (Rescisión)”, determine rescindir de pleno derecho el Contrato, y por 
cualquier circunstancia no le sea posible hacer efectiva la garantía de cumplimiento, PEMEX TRI a través del 
Área Usuaria aplicará a éste una pena convencional consistente en la cantidad equivalente al monto de la 
garantía de cumplimiento, misma que se hará efectiva con cargo a los créditos que tenga el CONTRATISTA a 
su favor derivado de este Contrato; de no ser suficientes dichos créditos, PEMEX TRI se reserva el derecho de 
hacer efectiva la pena convencional por Rescisión del Contrato, con cargo a cualquier crédito que tuviere el 
CONTRATISTA a su favor derivado de cualquier otro contrato celebrado con PEMEX TRI en el que haya plena 
identidad de las partes o por cualquier otra vía legal. 
 
CUANDO NO EXISTA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO 
En caso de que PEMEX TRI a través del Área Usuaria acorde con lo estipulado en la Cláusula denominada 
“Terminación por incumplimiento del CONTRATISTA (Rescisión)”, determine rescindir de pleno derecho el 
Contrato, PEMEX TRI a través del Área Usuaria aplicará a éste una pena convencional consistente en la cantidad 
equivalente al 10 % del monto del Contrato, misma que se hará efectiva con cargo a los créditos que tenga el 
CONTRATISTA a su favor derivado de éste Contrato; de no ser suficientes dichos créditos, PEMEX TRI se 
reserva el derecho de hacer efectiva la pena convencional por Rescisión del Contrato, con cargo a cualquier 
crédito que tuviere el CONTRATISTA a su favor derivado de cualquier otro contrato celebrado con PEMEX TRI 
en el que haya plena identidad de las partes o por cualquier otra vía legal. 
 
17.1 Reglas para la Aplicación de Penas Convencionales 
 
En ningún caso las penas convencionales podrán ser superiores, en su conjunto, al XX% (XXX por ciento) del 
monto del Contrato. 
 
En caso de Rescisión por causas imputables al CONTRATISTA, se harán valer las penas convencionales 
pactadas en esta Cláusula, sin perjuicio de otras responsabilidades que resulten aplicables. 
No dará lugar a la aplicación de penas convencionales, el período en el cual se presente un caso fortuito o de 
fuerza mayor, ya sea durante la ejecución de los Trabajos dentro del plazo, así como por cualquier otra causa no 
imputable al CONTRATISTA, en tal situación y de común acuerdo, se harán las modificaciones al Contrato que 
procedan.  
 
El CONTRATISTA acepta, que PEMEX TRI a través del Área Usuaria, aplique las penalizaciones a que se refiere 
la presente Cláusula, con cargo a cualquiera de las siguientes opciones:  
 
a. Las facturas que se generen por la ejecución del presente Contrato. 
b. Mediante cheque certificado que ampare el monto correspondiente a dichas penas. 
c. Las garantías que se establecen en el presente Contrato. 
d. Cualquier pago a que tenga derecho el CONTRATISTA en cualquier otro contrato que tenga con PEMEX 

TRI. 
 
CUANDO APLIQUE 
18. CONTENIDO NACIONAL 
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Las Partes acuerdan que para el presente Contrato no se requiere cumplir con un porcentaje mínimo de contenido 
nacional. No obstante, el CONTRATISTA se obliga a entregar a PEMEX TRI a través del Área Usuaria, al área o 
a la persona que este designe, durante la vigencia del presente Contrato, las declaraciones del contenido nacional 
real alcanzado, de conformidad con el Anexo “CN”. 
 
En caso de modificaciones al Contrato, las Partes acuerdan que las obligaciones referidas subsisten en todos los 
términos originalmente pactados. 
 
19. BUENA FE Y EQUIDAD  
 
En el cumplimiento de sus obligaciones bajo el Contrato, PEMEX TRI y el CONTRATISTA actuarán de acuerdo 
con lo dispuesto en las Disposiciones Legales mexicanas aplicables, así como en base a los principios de ética, 
buena fe y equidad.  
 
Buena fe y equidad en este contexto incluye, sin limitar, el deber de cooperar, no disimular intencionalmente el 
error una vez conocido y cumplir el Contrato en beneficio mutuo, aceptando que cada uno tiene el derecho de 
alcanzar sus objetivos y requiere de PEMEX TRI y el CONTRATISTA: 
 
i. Compartir información relevante con la otra Parte, sujeta solamente a las obligaciones de confidencialidad; 
ii. Cooperar y consultarse en la forma que sea necesario para alcanzar la terminación de la totalidad de la 

ejecución de los Trabajos; 
iii. Advertir de potenciales consecuencias, incluidas las de costos de acciones propuestas; 
iv. Evitar interferencias innecesarias en la actividad de la otra Parte; 
v. Responder los cuestionamientos de la otra Parte de una manera oportuna, lo cual, si es posible, no impedirá 

el avance en la ejecución de los Trabajos. 
 
Cada vez que se requiera de consulta entre PEMEX TRI a través del Área Usuaria y el CONTRATISTA en 
términos del Contrato, significa que habrá un intercambio directo de opiniones antes de tomar las decisiones 
finales sobre la materia. 
 
20. RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS  
 
El CONTRATISTA comunicará a PEMEX TRI por escrito la conclusión total de los Trabajos, indicando que los 
mismos se concluyeron en concordancia con las especificaciones del presente Contrato y sus Anexos.  
 
Una vez recibida la comunicación, el Residente de PEMEX TRI, dentro de los XX (XXXX) Días contados a partir 
de la fecha de recepción del comunicado, revisará que los Trabajos se ejecutaron conforme a lo establecido en 
el Contrato y sus Anexos. En caso de advertirse la existencia de un error, defecto u omisión de los Trabajos, 
PEMEX TRI a través del Área Usuaria deberá notificarlo por escrito al CONTRATISTA a la brevedad posible. El 
CONTRATISTA deberá corregir, sin costo alguno para PEMEX TRI, los Trabajos, en un plazo acordado entre las 
Partes. 
 
En caso de la existencia de un error, defecto u omisión de los Trabajos y que el CONTRATISTA no cumpla con 
su obligación de corregir los Trabajos, PEMEX TRI podrá corregirlos con un tercero y el CONTRATISTA deberá 
cubrir a PEMEX TRI los sobrecostos en que incurra con motivo de lo anterior, siempre y cuando los sobrecostos 
estuviesen relacionados directamente con los trabajos, costos directos, razonables y demostrables; de no hacerlo 
el CONTRATISTA, PEMEX TRI estará facultado para exigir al CONTRATISTA el pago de dichos sobrecostos 
haciendo efectivas las garantías solicitadas para los Trabajos otorgada por el CONTRATISTA. 
 
Una vez aprobados los Trabajos, parciales o totales, las Partes elaborarán el acta de entrega-recepción 
correspondiente y formalizarán el finiquito respectivo con base en lo establecido en la Cláusula denominada 
“FINIQUITO DEL CONTRATO” del presente Contrato. 
 
21. FINIQUITO DEL CONTRATO 
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PEMEX TRI a través del Área Usuaria y el CONTRATISTA acuerdan que una vez recibidos los Trabajos objeto 
del presente Contrato, y en su caso a partir de la fecha de rescisión o terminación anticipada del Contrato, deberán 
elaborar el finiquito de los mismos según se hayan recibido, dentro del término de XX (XXXXX) Días, contados a 
partir de la fecha de recepción de los Trabajos, en el que se asentará el cumplimiento de las obligaciones 
recíprocas entre las Partes, y se harán constar los ajustes, revisiones, modificaciones y reconocimientos a que 
haya lugar, y los saldos a favor y en contra, así como los acuerdos, conciliaciones o transacciones que se pacten 
para finalizar las controversias que, en su caso, se hayan presentado.  
 
El plazo mencionado en el primer párrafo de la presente Cláusula podrá ser ampliado por acuerdo entre las 
Partes, por el periodo acordado entre las Partes, mediante la formalización de un acta.  
 
El documento donde conste el finiquito de los Trabajos formará parte del presente Contrato. 
 
Si procede, PEMEX TRI a través del Área Usuaria solicitará al CONTRATISTA en el finiquito, la presentación, 
extensión, reducción o ampliación de los instrumentos de garantía o pólizas y, en general, los necesarios para 
avalar las obligaciones que deba cumplir con posterioridad a la terminación del Contrato. 
 
En caso de que el CONTRATISTA no comparezca al finiquito elaborado dentro del término señalado en el primer 
párrafo, PEMEX TRI procederá a realizarlo de manera unilateral y, en su caso, procederá a consignar el pago 
ante la autoridad jurisdiccional que corresponda.  
 
Los derechos y obligaciones de las Partes estarán vigentes a partir de la Fecha de Formalización concluyendo 
en el momento en que se formalice el acto jurídico mediante el cual se extingan en su totalidad los derechos y 
obligaciones de las Partes.  

 
CUANDO APLIQUE 
22. SUBCONTRATACIÓN 
 
OPCIÓN 1. NO APLICA  
Las Partes convienen que en el Contrato no aplica la Subcontratación. 
 
OPCIÓN 2. SI APLICA  
El CONTRATISTA podrá Subcontratar lo previsto en el Anexo “XX”, en el entendido de que no podrá Subcontratar 
la dirección y control de los Trabajos.  
 
Si durante el desarrollo de la ejecución del Contrato, el CONTRATISTA requiere subcontratar cualquier (actividad, 
conceptos, trabajos) que no estén incluidos en el Anexo “XX”, deberá solicitar la autorización a la Residente de 
la ejecución del Contrato, con 5 (cinco) Días de anticipación al inicio programado de los trabajos que pretenda 
subcontratar, indicando: (i) el nombre del posible Subcontratista; (ii) la parte de los Trabajos a ser subcontratada; 
y (iii) la información suficiente para que PEMEX TRI a través del Área Usuaria esté en condiciones de evaluar la 
capacidad técnica del posible Subcontratista. Asimismo, PEMEX TRI a través del Área Usuaria tendrá el derecho 
de solicitar al CONTRATISTA cualquier información adicional a la entregada por éste, a fin de evaluar y, en su 
caso, autorizar la Subcontratación. PEMEX TRI deberá, en un período de 5 (cinco) Días a partir de la fecha de 
recepción de la notificación, o a partir de la fecha de recepción de la información adicional solicitada, manifestar 
por escrito la aceptación o rechazo de la Subcontratación y en caso de rechazo deberá ser por causas justificadas. 
Las Partes podrán acordar un plazo diferente al señalado en el párrafo anterior a efecto de acordar lo conducente. 
 
Lo anterior, sin perjuicio de la obligación del CONTRATISTA de cumplir con el porcentaje de Contenido Nacional 
al que se comprometió en su propuesta de conformidad con el Anexo “XX”. 
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En el supuesto de que el CONTRATISTA desee sustituir a un Subcontratista, deberá solicitar la autorización a 
PEMEX TRI a través del Área Usuaria en los términos señalados en la presente Cláusula, no siendo esto motivo 
de incremento en los precios pactados ni en el plazo de ejecución.  
 
No obstante, cualquier Subcontratación, el CONTRATISTA es y será el único responsable de las obligaciones 
del Contrato. Los Subcontratistas no tendrán acción o derecho alguno que hacer valer en contra de PEMEX TRI. 
Por lo tanto, el CONTRATISTA se obliga a sacar en paz y a salvo a PEMEX TRI de cualquier demanda o 
reclamación de cualquier tipo, incluyendo las de carácter laboral, que pudieran presentar los Subcontratistas por 
la ejecución de los Trabajos relacionados con el Contrato.  
 
CUANDO APLIQUE 
23. SISTEMA DE CONTROL PARA EL SEGUIMIENTO DEL CONTRATO  
 
Las Partes convienen que la Bitácora es el sistema de control para el seguimiento del Contrato y medio de 
comunicación entre PEMEX TRI a través del Área Usuaria y el CONTRATISTA, donde se registrarán los asuntos 
y eventos importantes que se presenten durante la ejecución de los Trabajos por lo que se obligan a su puntual 
seguimiento, de conformidad con lo establecido en el Anexo “XX”. 
 
24. REPRESENTANTES DE LAS PARTES 
 
PEMEX TRI a través del Área Usuaria, y/o del Residente, supervisará la ejecución de los Trabajos objeto del 
presente Contrato, quien dará al CONTRATISTA, por escrito las instrucciones que estime pertinentes 
relacionadas con su ejecución en la forma convenida y con las modificaciones que, en su caso, ordene PEMEX 
TRI a través del Área Usuaria. 
 
CUANDO APLIQUE 
Cuando la supervisión se realice por terceras personas, PEMEX TRI podrá establecerla con posterioridad al inicio 
de la ejecución de los Trabajos. 
 
Por su parte, el CONTRATISTA se obliga a designar por escrito a un representante para la ejecución del Contrato, 
quien deberá estar presente de tiempo completo en el lugar de los Trabajos por el tiempo que dure la ejecución 
de los mismos, así como conocer previamente el proyecto, las normas y especificaciones y estar facultado para 
oír y recibir toda clase de comunicaciones relacionadas con los Trabajos, así como contar con las facultades 
suficientes para la toma de decisiones en todo lo relativo al cumplimiento del Contrato y sus Anexos, las cuales 
deberán constar en instrumento público.  
 
En cualquier momento, por causas justificadas, PEMEX TRI a través del Área Usuaria podrá solicitar el cambio 
del representante del CONTRATISTA y éste se obliga a designar a otra persona que reúna los requisitos 
correspondientes. 
 
25. COMUNICACIONES ENTRE LAS PARTES 
 
PEMEX TRI a través del Área Usuaria y el CONTRATISTA se obligan a comunicarse por escrito toda información 
que se genere con motivo de la ejecución del presente Contrato, incluido el cambio de domicilio, conforme a lo 
siguiente: 
 
Comunicaciones a PEMEX TRI: 
 
Todas las comunicaciones de carácter técnico y que tengan que ver con la administración del Contrato deberán 
realizarse al Residente del Contrato por escrito o por cualquier otro medio que asegure su recepción a la atención 
del indicar nombre o área conforme al Modelo de Contratación en el domicilio de indicar domicilio empezando por 
calle, número, colonia, ciudad, estado, C.P., indicar número de teléfono, correo electrónico: xxxxxx. 
 
Comunicaciones a la SOCIEDAD: 
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Todas las comunicaciones de carácter administrativo o legal deberán realizarse al/la apoderado/a de la 
SOCIEDAD que suscribe el Contrato por escrito o por cualquier otro medio que asegure su recepción a la atención 
del indicar nombre según corresponda, S.P.A. del Titular de la Subgerencia de XXXXXXXXXXXXX en el domicilio 
de indicar domicilio empezando por calle, número, colonia, ciudad, estado, C.P., indicar número de teléfono, 
correo electrónico: xxxxxx. 
 
Comunicaciones al CONTRATISTA:  
 
Al representante designado por el CONTRATISTA el/la Ing. XXXXXXXX, por escrito o por cualquier otro medio 
que asegure su recepción en el domicilio de indicar domicilio empezando por calle, número, colonia, ciudad, 
estado, C.P., indicar número de teléfono, o en el correo electrónico: xxxxx. 
 
PEMEX TRI y el CONTRATISTA se obligan a utilizar exclusivamente el idioma español en todas las 
comunicaciones relativas al Contrato. 
 
26. SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS 
 
Las Partes convienen que PEMEX TRI a través del Área Usuaria podrá suspender temporalmente, en todo o en 
parte el Contrato, por las causas siguientes: 
 
i. Atraso por parte de PEMEX TRI a través del Área Usuaria en la entrega al CONTRATISTA del: Sitio, y/o 

documentación necesaria para la ejecución de los Trabajos objeto del Contrato; 
ii. Se presenten causas de fuerza mayor de conformidad con lo establecido en la Cláusula “CASO FORTUITO 

O FUERZA MAYOR” del presente Contrato, en este caso, únicamente se pagarán aquellos Trabajos, que 
hubieren sido efectivamente prestados; y 

iii. Cuando existan causas justificadas que impidan la ejecución del Contrato. 
 
Al presentarse cualquier causa de las antes mencionadas que obligue a suspender la ejecución de los Trabajos, 
PEMEX TRI a través del Área Usuaria deberá comunicar por escrito al CONTRATISTA tal situación dentro de un 
plazo de 5 (cinco) Días Hábiles, contados a partir de que se presente el evento que la motivó.  
 
Si la suspensión obedece a fuerza mayor, el mismo deberá acreditarse en términos de lo previsto en la Cláusula  
denominada “CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR”. 
 
En todos los casos de suspensión, el representante de PEMEX TRI a través del Área Usuaria y del 
CONTRATISTA, deberán levantar un Acta Circunstanciada en la que se deberá indicar el estado en que se 
encuentre la ejecución de los Trabajos, así como, acordar los recursos a permanecer durante el período de 
suspensión y la función que tendrá cada uno de estos. De esto último, de forma mensual durante el período de 
suspensión, el CONTRATISTA deberá presentar al Residente para revisión y aprobación el reporte de recursos 
utilizados y la función que cada uno de estos haya desempeñado. 
 
A partir de la comunicación que dé por terminada la suspensión, se celebrará una Memoranda de Entendimiento 
para la formalización de la prórroga, en términos de la Cláusula denominada “MODIFICACIONES AL 
CONTRATO” del presente Contrato, la nueva Fecha de terminación prorrogada no modificará el plazo original 
pactado, se reconocerán las afectaciones al CONTRATISTA e incremento de los costos directos y deberá 
actualizarse la garantía correspondiente. 
 
En caso de que PEMEX TRI a través del Área Usuaria determine reanudar la ejecución de los Trabajos, previa 
solicitud del CONTRATISTA, PEMEX TRI a través del Área Usuaria procederá a rembolsar los Gastos No 
Recuperables, conforme al Anexo “XX” en que éste hubiere incurrido durante el periodo que duro la suspensión, 
en el entendido de que dicho pago será procedente, siempre y cuando la suspensión haya sido ordenada por 
PEMEX TRI a través del Área Usuaria, que al inicio de la suspensión el haya presentado al Residente para su 
revisión y aprobación, los recursos a permanecer durante la suspensión; y que, durante el período de suspensión 
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haya entregado mensualmente al Residente el reporte de recursos utilizados y la función que cada uno de estos 
haya desempeñado. Además de que, dichos gastos deberán ser razonables, estar debidamente justificados 
comprobados y documentados, se relacionen directamente con el Contrato y con el programa de ejecución, y se 
soliciten dentro del plazo de 30 (treinta) Días contados a partir de la fecha en que se dé por terminada la 
suspensión del Contrato. Dichos gastos deberán ser presentados al Residente para su revisión, conciliación y 
autorización. 
 
Cuando concluido el plazo de suspensión, se determine no reanudar la ejecución de los Trabajos, deberá llevarse 
a cabo la Terminación Anticipada del Contrato de conformidad con la Cláusula denominada “TERMINACIÓN 
ANTICIPADA”.  
 
26.1 Prórroga a la Fecha de Terminación  
 
Las Partes acuerdan que el plazo de ejecución no será motivo de modificación alguna en el caso de que se 
determine suspender total o parcialmente los Trabajos objeto del presente Contrato. 
 
Si se actualiza cualquiera de los supuestos de suspensión descritos en la Cláusula que antecede, únicamente 
dará lugar a una prórroga a la fecha de terminación del Contrato previa Memoranda de Entendimiento sin 
modificarse el plazo de ejecución. Lo anterior, de acuerdo con lo dispuesto en las Cláusulas denominadas 
“MODIFICACIONES AL CONTRATO” y “SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS” de este 
Contrato. 
 
27. TERMINACIÓN ANTICIPADA  
 
La SOCIEDAD directamente o a petición de PEMEX TRI a través del Área Usuaria podrá terminar 
anticipadamente el presente Contrato, por las siguientes circunstancias: 
 
i. Por fuerza mayor; 
ii. Por no poder determinar la temporalidad de la suspensión;  
iii. Cuando el Contrato no resulte rentable o conveniente para PEMEX TRI o la SOCIEDAD; y 
iv. Cuando existan causas justificadas que impidan la ejecución del Contrato. 
 
Al presentarse cualquier causa de las antes mencionadas que obligue a terminar anticipadamente el presente 
Contrato, se celebrará el acta de terminación anticipada y PEMEX TRI a través del Área Usuaria pagará al 
CONTRATISTA los Gastos No Recuperables en que haya incurrido de conformidad con lo señalado en el Anexo 
“XX”. 
 
Cuando el plazo de ejecución se suspenda por más de 120 (ciento veinte) Días consecutivos, las Partes podrán 
terminar anticipadamente el Contrato. 
 
Una vez comunicada la terminación anticipada del Contrato, se levantará el Acta Circunstanciada del estado en 
el que se encuentra la ejecución de los Trabajos. 
 
Posteriormente, se elaborará el finiquito en los términos de la Cláusula denominada “FINIQUITO DEL 
CONTRATO” PEMEX TRI a través del Área Usuaria podrá, junto con el CONTRATISTA, conciliar los saldos 
derivados de la terminación anticipada con el fin de preservar los intereses de las Partes dentro del finiquito. Así 
mismo, PEMEX TRI a través del Área Usuaria hará constar en el finiquito, la recepción de los Trabajos que haya 
ejecutado el CONTRATISTA hasta la terminación anticipada del Contrato. 
El documento donde conste el finiquito formará parte del Contrato. 
 
En caso de que el CONTRATISTA no comparezca al finiquito, PEMEX TRI a través del Área Usuaria procederá 
conforme a lo establecido en la Cláusula denominada “FINIQUITO DEL CONTRATO” del presente Contrato. 
 
27.1 Obligaciones del CONTRATISTA en caso de Terminación Anticipada 
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Al recibir la comunicación de terminación anticipada del Contrato, el CONTRATISTA deberá: 
 
i. Interrumpir inmediatamente la ejecución de los Trabajos objeto del Contrato; 
ii. Hacer todos los esfuerzos posibles para minimizar los gastos de cancelación y otros gastos no relacionados 

con la terminación anticipada del Contrato; 
iii. Devolver a PEMEX TRI a través del Área Usuaria en un plazo de 5 (cinco) Días, contados a partir de la 

fecha en que le hubiere sido comunicada por escrito la terminación anticipada del Contrato, toda la 
documentación que éste, en su caso, le hubiere entregado para la ejecución de los Trabajos;  

iv. Cuando aplique Devolver a PEMEX TRI, en un plazo máximo de 10 (diez) Días Hábiles, contados a partir 
de la fecha en que le hubiere sido comunicada la terminación anticipada del Contrato, el saldo no 
amortizado por concepto de Anticipo; y 

v. Solicitar a PEMEX TRI a través del Área Usuaria los Gastos No Recuperables, conforme al Anexo “XX”. 
 
28. TERMINACIÓN POR INCUMPLIMIENTO (RESCISIÓN) 
 
28.1 Terminación por incumplimiento del CONTRATISTA (Rescisión)  
 
La SOCIEDAD directamente o a petición de PEMEX TRI a través del Área Usuaria tendrá derecho a rescindir de 
pleno derecho el Contrato, previo aviso por escrito al CONTRATISTA, ante cualquiera de los siguientes casos 
denominados eventos de incumplimiento, imputables al CONTRATISTA:  
 
1. Si no entrega las garantías solicitadas en este Contrato; CUANDO APLIQUE 
2. No ejecute los Trabajos en el plazo establecido y la suma de las penas convencionales aplicadas supere 

el XX% (XXXXXX) del monto del Contrato, en términos de la Cláusula “PENAS CONVENCIONALES”; 
3. Se niegue a reponer los Trabajos que PEMEX TRI a través del Área Usuaria hubiere considerado como 

rechazados o discrepantes; 
4. Si los Trabajos no cumplen con las especificaciones pactadas en el Contrato y el CONTRATISTA no 

hubiere realizado las acciones para su reposición, reparación o corrección en términos de la Cláusula 
“Responsabilidades del CONTRATISTA”; 

5. Suspenda injustificadamente la ejecución de los Trabajos o incumpla con la entrega CUANDO APLIQUE 
los programas de ejecución que se hubieren pactado en este Contrato;  

6. Sin consentimiento de PEMEX TRI o la SOCIEDAD, ceda o transfiera las acciones, partes sociales e 
intereses de las personas morales que sean proveedores, contratistas o sus obligados solidarios, cuando 
se haya pactado dicha condición y esta se encuentre relacionada con la ejecución del Contrato o la afecte; 

7. Ceda o transfiera de cualquier forma las obligaciones y derechos del Contrato, sin contar con el 
consentimiento de PEMEX TRI o la SOCIEDAD; 

8. Transfiera los derechos de cobro derivados del Contrato, sin contar con el consentimiento de PEMEX 
TRI, a través del Área Usuaria; 

9. Cuando mantenga incumplimientos pendientes de pago a su cargo y en favor de PEMEX TRI a través del 
Área Usuaria; 

10. Se le revoque o cancele de manera definitiva cualquier permiso, licencia o autorización gubernamental 
necesaria para el cumplimiento de sus obligaciones bajo el Contrato; 

11. Si realiza o participa en Hechos de Corrupción en relación con el presente Contrato; 
12. Si es condenado o sancionado mediante sentencia o resolución por Autoridad Gubernamental o instancia 

competente, por el incumplimiento de Leyes y Obligaciones Anticorrupción en relación con el presente 
Contrato; 

13. Si declara con falsedad u omite proporcionar información durante el procedimiento de contratación, 
durante la vigencia del Contrato; 

14. Si incumple con cualquiera de las obligaciones previstas en las Políticas Anticorrupción, prevención de 
fraude y soborno; y en los Códigos de Ética y de Conducta de SNR Infraestructura, Mantenimiento y 
Servicios, S. de R.L. de C.V.; 

15. Cuando incumpla las obligaciones contenidas en el Anexo “SSPA” de este Contrato, que se consideren 
en el mismo como causal de Rescisión; 
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16. El incumplimiento de las medidas de mitigación que acordaron las Partes, derivados de la aplicación de 
la Debida Diligencia; 

17. Cuando durante la ejecución del Contrato la Autoridad Competente resuelva en definitiva que el 
CONTRATISTA incurrió en simulación de operaciones a través de la emisión de facturas o comprobantes 
fiscales digitales (EFOS); 
EN CASO DE QUE EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO 

17. Cuando durante la ejecución del Contrato la Autoridad Competente resuelva en definitiva que el miembro 
del Consorcio del CONTRATISTA que emite facturas por los Trabajos ejecutados objeto del Contrato 
incurrió en simulación de operaciones a través de la emisión de facturas o comprobantes fiscales digitales 
(EFOS) y continúe formando parte del Consorcio del CONTRATISTA no obstante el requerimiento de 
PEMEX TRI previsto en la Cláusula “Simulación de Operaciones a través de la Emisión de Facturas o 
Comprobantes Fiscales Digitales”. 
CUANDO APLIQUE 

18. Por no cumplir con las declaraciones de contenido nacional a que se obligó el CONTRATISTA. 
 
Los eventos señalados en los numerales 1, 2, 3, 4, y 5, podrán ser subsanados por el CONTRATISTA dentro de 
los 15 (quince) Días siguientes a que éste hubiera recibido la notificación por escrito correspondiente de PEMEX 
TRI a través del Área Usuaria, pudiéndose acordar un periodo de gracia superior atendiendo las características 
del evento de que se trate, lo cual deberá constar por escrito emitido por los representantes facultados por las 
Partes; lo anterior, sin perjuicio de la aplicación de las penas convencionales que, en su caso, se hubieren 
pactado. Si dicho incumplimiento no pudiera ser subsanado dentro del período acordado entre las Partes, una 
vez agotado el plazo para subsanar el incumplimiento, la SOCIEDAD por mandato de PEMEX TRI tendrá el 
derecho de rescindir de pleno derecho el Contrato. 
 
En el caso de los eventos no referidos en el párrafo anterior la SOCIEDAD por mandato de PEMEX TRI tendrá 
el derecho de rescindir de pleno derecho el Contrato en cualquier momento. 
 
Desde la fecha de la Rescisión del Contrato por parte de la SOCIEDAD por mandato de PEMEX TRI conforme a 
esta Cláusula, el CONTRATISTA no podrá realizar acción alguna para subsanar el evento de incumplimiento del 
CONTRATISTA.  
 
28.2 Terminación por incumplimiento de PEMEX TRI (Rescisión)  
 
El CONTRATISTA tendrá derecho a exigir el cumplimiento de la responsabilidad a PEMEX TRI o a rescindir de 
pleno derecho el Contrato, a su libre elección, dando previa notificación por escrito a PEMEX TRI a través del 
Área Usuaria, ante cualquiera de los siguientes casos denominados Eventos de Incumplimiento:  
 
a. Incumplimiento en las obligaciones de pago por más de 30 (treinta) Días posteriores a la fecha en que sea 

exigible la obligación de pago; siempre que en dicha comunicación enviada por escrito a PEMEX TRI a 
través del Área Usuaria el CONTRATISTA haya indicado: (i) que dicho pago no se realizó; y (ii) el importe 
de dicho pago; 

 
b. Por no contar con los permisos, licencias o autorizaciones que estén a cargo de PEMEX TRI. 

 
En el caso de los eventos señalados en los numerales anteriores, su incumplimiento podrá ser subsanado por 
PEMEX TRI dentro de los 45 (cuarenta y cinco) Días siguientes a que éste hubiera recibido la comunicación 
correspondiente del CONTRATISTA, pudiéndose acordar un periodo de gracia superior atendiendo las 
características del evento de que se trate, lo cual deberá constar por escrito emitido por los representantes 
facultados por las Partes. Si dicho incumplimiento no pudiera ser subsanado dentro del período acordado entre 
las Partes, una vez agotado el plazo para subsanar el incumplimiento, el CONTRATISTA tendrá el derecho de 
rescindir de pleno derecho el Contrato. 
 
En el caso de los eventos no referidos en el párrafo anterior, y que por sí mismos no prevean un periodo de gracia 
para su cumplimiento, el CONTRATISTA tendrá el derecho de rescindir de pleno derecho el Contrato. 
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28.3 Términos de la Rescisión 
 
Las Partes acuerdan que ante un evento de incumplimiento por parte del CONTRATISTA se estará a lo siguiente: 
 
1. Para efectos de la Rescisión, la SOCIEDAD por mandato de PEMEX TRI emitirá el comunicado de Aviso 

de Rescisión, en el que se deberá expresar por escrito las razones que se tuvieren para la Rescisión del 
Contrato, la cual surtirá efectos al Día Hábil siguiente al de su notificación. 

 
2. PEMEX TRI a través del Área Usuaria podrá, descontar de los montos que le adeudase al CONTRATISTA 

por las obligaciones cumplidas antes de la fecha del Aviso de Rescisión correspondiente, cualquier monto 
a favor de PEMEX TRI a través del Área Usuaria, incluyendo el pago de la ejecución de los Trabajos previa 
verificación de los mismos, las penas convencionales adeudadas a PEMEX TRI, con independencia de 
cualquier otro derecho respecto del Contrato. 
 

3. La resolución de pleno derecho del Contrato no liberará a PEMEX TRI o al CONTRATISTA del 
cumplimiento de cualquiera de sus obligaciones. Asimismo, en su caso, PEMEX TRI a través del Área 
Usuaria tendrá el derecho de hacer efectiva cualquier garantía que tenga a su favor, con independencia de 
lo pactado en la presente Cláusula. 

 
4. En caso de un evento de incumplimiento del CONTRATISTA, todas las garantías presentadas por el 

CONTRATISTA continuarán en vigor hasta la satisfacción total de todas las obligaciones del 
CONTRATISTA por virtud del presente Contrato. 

 
5. El CONTRATISTA suspenderá la ejecución de los Trabajos, sin ninguna responsabilidad, retirando a su 

personal, equipo de trabajo y material de su propiedad. 
 
Las Partes acuerdan que ante un evento de incumplimiento de PEMEX TRI a través del Área Usuaria esta deberá 
cubrir al CONTRATISTA los Trabajos, facturados o no, al igual que los Gastos No Recuperables, conforme al 
Anexo “XX”. 
 
29. MECANISMOS DE SEGUIMIENTO, PREVENCIÓN Y RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS 
 
Cuando surja alguna controversia de carácter técnico o económico relacionada con la interpretación o ejecución 
del Contrato, el CONTRATISTA podrá efectuar, dentro de los 7 (siete) Días siguientes de haber surgido la misma, 
su controversia por escrito al Residente, a fin de que resuelva la diferencia existente entre las Partes.  
 
Para resolver la controversia, el Residente, efectuará las consultas pertinentes y reunirá los elementos o 
documentos necesarios y tendrá un plazo de 10 (diez) Días contados a partir de la recepción de la solicitud 
efectuada por el CONTRATISTA para emitir su determinación por escrito y comunicársela, estableciendo los 
motivos y fundamentos de su decisión. 
 
Los plazos a que se refieren los dos párrafos anteriores podrán ser prorrogados en igual plazo de común acuerdo 
entre las Partes, dependiendo de la complejidad del reclamo presentado por el CONTRATISTA. 
 
Una vez recibida la determinación del Residente, el CONTRATISTA contará con un plazo de 10 (diez) Días para 
comunicar por escrito su aprobación o rechazo, en caso contrario, se tendrá por aceptada la determinación. 
 
Si el CONTRATISTA acepta la determinación final, se procederá a la autorización del cambio y, en su caso a la 
formalización del instrumento jurídico correspondiente. 
 
Si el CONTRATISTA no acepta la resolución de la controversia, se estará a lo dispuesto en la Cláusula 
denominada “LEY APLICABLE Y JURISDICCIÓN”.  
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30. LEY APLICABLE Y JURISDICCIÓN  
 
Este Contrato se regirá por las Cláusulas y Anexos que lo integran, y por la Legislación aplicable en los Estados 
Unidos Mexicanos. 
 
Para la interpretación y cumplimiento del presente Contrato, así como para todo aquello que no esté 
expresamente estipulado en el mismo y que genere controversia entre las Partes, éstas, no sin antes intentar 
resolverlo de mutuo acuerdo, se someten a la aplicación de las leyes de los Estados Unidos Mexicanos, y en 
caso de controversia se sujetarán a la jurisdicción de los tribunales federales competentes con residencia en la 
Ciudad de México, por lo tanto, las Partes renuncian a cualquier otra jurisdicción o fuero que pudiera 
corresponderles por razón de su domicilio presente o futuro o por cualquier otra causa. 
 
31. CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN 
 
El CONTRATISTA deberá considerar y mantener como confidencial la información propiedad exclusiva de la 
SOCIEDAD y/o PEMEX TRI, y no podrá usarla o reproducirla total ni parcialmente para fines diversos de los 
estipulados en el presente Contrato, sin el consentimiento previo y por escrito de la SOCIEDAD y/o PEMEX TRI. 
El CONTRATISTA garantiza que dicha información será revelada a sus empleados únicamente en la medida que 
necesiten conocerla y no hacer anuncio alguno, tomar fotografía alguna o proveer o difundir información alguna 
a cualquier miembro del público, la prensa, medio de comunicación, entidad comercial o cualquier cuerpo oficial 
a menos que haya obtenido el previo consentimiento por escrito de la SOCIEDAD y/o PEMEX TRI. Con el objeto 
de cumplir con las obligaciones anteriores, el CONTRATISTA conviene en tomar todas las medidas necesarias 
para asegurar que su personal mantenga dicha información en la más estricta confidencialidad, incluyendo en 
forma enunciativa y no limitativa, el establecimiento de procedimientos, en consulta con la SOCIEDAD y/o PEMEX 
TRI para asegurar la confidencialidad de dicha información y la toma de todas las medidas necesarias para 
prevenir su revelación a cualquier parte no autorizada, así como remediar cualquier revelación no autorizada, 
incluyendo en forma enunciativa y no limitativa, el requerir la celebración de contratos de confidencialidad por sus 
empleados y el instituir medidas de seguridad. 
 
De igual forma, ambas Partes reconocen y aceptan en considerar como confidencial toda aquella información 
técnica, legal, administrativa, contable, financiera, y de cualquier otra índole documentada en cualquier soporte 
material que se haya desarrollado y esté relacionado directa o indirectamente con el procedimiento de 
adjudicación o durante la ejecución de los Trabajos, así como aquella información o documentación que origine 
cualquier reclamo o controversia técnica. 
 
No obstante lo previsto en esta Cláusula, la obligación de confidencialidad no será aplicable a: (i) la información 
de dominio público que no haya sido hecha pública a través del incumplimiento del Contrato; (ii) la información 
que haya sido obtenida con anterioridad a su divulgación sin violar alguna obligación de confidencialidad; (iii) la 
información obtenida de Terceros que tengan derecho a divulgarla sin violar una obligación de confidencialidad; 
(iv) la información que deba ser divulgada por requerimiento de leyes o requerimiento de autoridades 
gubernamentales, siempre que el hecho de no divulgarla sujetaría a la parte requerida a sanciones civiles, penales 
o administrativas, siempre que la parte requerida comunique a la parte afectada con toda prontitud la solicitud de 
dicha divulgación. 
 
La información relativa a registros históricos e información interna del CONTRATISTA relativa a la elaboración 
de precios y estimados se considerarán confidenciales. 
 
Las obligaciones de confidencialidad contenidas en esta Cláusula continuarán en efecto por un periodo de 5 
(cinco) años contados a partir de la Fecha de terminación o Rescisión de este. 
 
El CONTRATISTA acepta que deberá proporcionar toda la información o documentación de forma enunciativa y 
no limitativa relacionada con este Contrato, que en su momento se requiera, derivado de auditorías que los 
órganos fiscalizadores practiquen y, en su caso, la información que sobre este Contrato le sea requerida a la 
SOCIEDAD y/o PEMEX TRI por la Autoridad Gubernamental. 
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32. PROPIEDAD INTELECTUAL 
 
El CONTRATISTA, en ninguna circunstancia podrá usar para fines comerciales, publicitarios o de cualquier otra 
índole, el nombre de la SOCIEDAD, Petróleos Mexicanos o Empresas Productivas Subsidiarias, sus logotipos o 
cualquier otro signo o símbolo distintivo de su propiedad. 
 
Si con motivo de la ejecución de este Contrato, el CONTRATISTA llegare a invadir derechos de propiedad 
intelectual de un Tercero, en el que se vea involucrada la SOCIEDAD, Petróleos Mexicanos o Empresas 
Productivas Subsidiarias, el CONTRATISTA se obliga a sacar en paz y a salvo de cualquier acción que se 
interponga en contra de la SOCIEDAD, Petróleos Mexicanos o Empresas Productivas Subsidiarias; en tal 
supuesto, la SOCIEDAD, Petróleos Mexicanos o Empresas Productivas Subsidiarias lo comunicará al 
CONTRATISTA, obligándose este último a rembolsar o indemnizar de cualquier gasto o costa judicial, así como 
los relativos a la defensa legal que se utilice y que realice la SOCIEDAD, Petróleos Mexicanos o Empresas 
Productivas Subsidiarias en relación con el asunto.  
 
El CONTRATISTA asumirá el control de la defensa de la reclamación y de cualquier negociación o conciliación. 
El CONTRATISTA se compromete a informar por escrito a la SOCIEDAD, Petróleos Mexicanos o Empresas 
Productivas Subsidiarias respecto de los medios y estrategias de defensa necesarios que interpondrá, sin 
restringirse las facultades de la SOCIEDAD, Petróleos Mexicanos o Empresas Productivas Subsidiarias de 
implementar sus propios medios y estrategias de defensa.  
 
Los derechos de propiedad intelectual que pudieran surgir con motivo de la ejecución del Contrato corresponderán 
a las Partes en términos de su participación, otorgando en todo momento el reconocimiento moral a las personas 
que hayan intervenido en la realización o generación de algún derecho de propiedad intelectual que se encuentre 
regulado por las leyes en la materia. 
 
Bajo el supuesto señalado en el párrafo inmediato anterior, el CONTRATISTA se obliga a obtener por parte de 
quien corresponda, los contratos de cesión de derechos, cartas de colaboración remunerada, o cualesquiera 
instrumentos necesarios para la acreditación o constitución en favor de la SOCIEDAD, Petróleos Mexicanos o 
Empresas Productivas Subsidiarias de los derechos de propiedad intelectual o industrial generados. 
 
CUANDO APLIQUE 
33. INSTALACIONES DEL CONTRATISTA 
 
El CONTRATISTA deberá contar, a su costa con todas las instalaciones maquinas, herramientas y capital 
humano necesarios para la prestación de los Trabajos. 
 
34. AUDITORÍAS 
 
El CONTRATISTA se obliga a entregar toda la información y documentación de forma enunciativa y no limitativa 
que al efecto le requiera la SOCIEDAD y PEMEX TRI respecto del presente Contrato, para la atención de los 
requerimientos practicados por órganos fiscalizadores competentes.  
 
El CONTRATISTA se obliga a colaborar con la SOCIEDAD, PEMEX TRI y con cualquier Autoridad 
Gubernamental o Autoridad Competente, cuando se le requiera, en relación con todo lo relativo al objeto del 
Contrato y sus alcances. 
 
35. ANTICORRUPCIÓN  
 
Las Partes se obligan, durante la ejecución del presente Contrato y mientras los derechos y obligaciones de este 
se encuentren vigentes, a: 
 
i. Cumplir con las Leyes y Obligaciones Anticorrupción. 
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ii. Adoptar y mantener un sistema de control interno y un programa de cumplimiento para la prevención de 

Hechos de Corrupción y otros delitos de conformidad con las Leyes y Obligaciones Anticorrupción en 
relación con este Contrato.  

 
iii. Ninguna de las Partes, ni sus funcionarios, directores, empleados, personas asociadas o Terceras Partes 

llevarán a cabo Hechos de Corrupción.  
 
iv. Mantener sus libros y registros financieros precisos y razonablemente detallados de acuerdo con las Leyes 

y Obligaciones Anticorrupción que le sean aplicables. 
 

v. Notificar de manera inmediata a la otra Parte de cualquier investigación o procedimiento iniciado por una 
Autoridad Gubernamental en relación con una presunta violación de las Leyes y Obligaciones 
Anticorrupción de dicha Parte, o cualquiera de sus directores, funcionarios, empleados, personal o Tercera 
Parte, en relación con las operaciones y actividades previstas en este Contrato. Dicha Parte hará todos los 
esfuerzos razonables para mantener a la otra Parte informada sobre el progreso y la disposición de dicha 
investigación o procedimiento, excepto que dicha Parte no estará obligada a revelar a la otra Parte cualquier 
información que se considere legalmente privilegiada. 

 
vi. Evitar cualquier conflicto de intereses entre sus propios intereses y los intereses de la SOCIEDAD y/o 

PEMEX TRI al tratar con proveedores, clientes y todas las demás organizaciones o personas que realizan 
o buscan hacer negocios con las Partes, en relación con las actividades contempladas en este Contrato. 

 
En caso de que alguna de las Partes participe o lleve a cabo algún Hecho de Corrupción e incumpla con las Leyes 
y Obligaciones Anticorrupción, así como a las obligaciones previstas en esta Cláusula, acuerdan que procurarán 
remediar cualquier beneficio indebido obtenido por la práctica de corrupción y cuando ello no resulte posible, las 
mismas aceptan y convienen que la Parte afectada tendrá derecho a terminar anticipadamente este Contrato y al 
resarcimiento por Daños y Perjuicios por las pérdidas ocasionadas debido al incumplimiento, sin perjuicio de las 
sanciones penales o administrativas que pudieran corresponder. 
 
Si PEMEX TRI recibe un requerimiento de Autoridad Competente solicitando la recuperación, resarcimiento, 
retención, aplicación de sanción o apercibimiento de cualquier pago por haberse determinado la existencia de un 
beneficio indebido derivado de un Hecho de Corrupción relacionado al presente Contrato, PEMEX TRI podrá 
recuperar del CONTRATISTA los montos solicitados por la autoridad, gastos (incluyendo gastos legales) y costos 
en que hubiere incurrido, derivado de lo dispuesto en el presente párrafo. 
 
Las Partes acuerdan que PEMEX TRI a través del Área Usuaria podrá deducir los importes antes descritos de 
cualquier pago que le adeudare al CONTRATISTA. 
 
36. DEBIDA DILIGENCIA 
 
El CONTRATISTA se obliga a dar cumplimiento a las MMRDD que la SOCIEDAD adopte como resultado de la 
aplicación de cualquier proceso de DD, que le sea practicado en términos de lo ordenado en las Políticas y 
Lineamientos para el desarrollo de la Debida Diligencia en Materia de Ética e Integridad Corporativa de SNR 
Infraestructura, Mantenimiento y Servicios, S. de R.L. de C.V., que forman parte del presente Contrato y son de 
cumplimiento obligatorio para el CONTRATISTA, a efecto de prevenir y mitigar cualquier riesgo de corrupción que 
pudiera presentarse con motivo de la ejecución del presente Contrato. Dichas MMRDD se encuentran señaladas 
en el Anexo “XX” denominado “XXXX”. 
 
En caso de incumplimiento del CONTRATISTA durante la ejecución del presente Contrato a las MMRDD 
adoptadas por la SOCIEDAD, se estará a lo dispuesto en la Cláusula denominada “Terminación por incumplimiento 
del CONTRATISTA (Rescisión)”. 
 
Adicionalmente, durante la ejecución del Contrato la SOCIEDAD podrá: 
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a. Verificar la implementación de las MMRDD. 
 
b. Determinar la conveniencia de aplicar un nuevo proceso de DD, en caso de que se presenten noticias 

reputacionales adversas ampliamente difundidas. 
 
c. Verificar indicios que puedan implicar Hechos de Corrupción, en ese caso, la SOCIEDAD tiene derecho a 

realizar una verificación al CONTRATISTA con respecto a las actividades relacionadas con este acuerdo, 
en caso de que la SOCIEDAD tenga fundamentos legales razonables de que el CONTRATISTA (en sus 
actividades relacionadas con este Acuerdo) haya violado las Leyes y Obligaciones Anticorrupción y tales 
violaciones puedan crear responsabilidad para la SOCIEDAD. En tal caso, el CONTRATISTA proporcionará 
a la SOCIEDAD un acceso razonable a su personal o a Terceras Partes designadas, a los libros, registros 
y otra información que considere pertinente. 

 
d. Llevar a cabo una renovación periódica o actualización de la evaluación de riesgos y de Debida Diligencia 

cuando se presenten circunstancias que pudieren significar un riesgo para la SOCIEDAD y solicitar al 
CONTRATISTA, que informe si existen circunstancias que ameriten la aplicación de un nuevo proceso de 
Debida Diligencia o confirme la inexistencia de éstas.  

 
37. RECONOCIMIENTO CONTRACTUAL 
 
El Contrato constituye el acuerdo único entre las Partes en relación con el objeto de este y deja sin efecto cualquier 
otra negociación o comunicación entre éstas, ya sea oral, escrita o por cualquier otro medio, anterior a la fecha 
en que se firme el mismo. 
 
Las Partes acuerdan que, en el caso de que alguna de las Cláusulas establecidas en el presente instrumento 
fuere declarada como nula por la autoridad jurisdiccional competente, las demás Cláusulas serán consideradas 
como válidas y operantes para todos sus efectos legales, siempre que esta no afecte el objeto y los alcances del 
presente Contrato.  
 
Cada una de las Partes reconoce el carácter, personalidad y facultades con las que el representante de la otra 
actuó durante el procedimiento de contratación del cual deriva el Contrato y con las que actuó quien suscribe el 
mismo y los convenios modificatorios que se suscriban, por lo que no se reservan derecho ni acción legal alguna 
de cualquier naturaleza, sea civil, mercantil, penal, administrativa o cualquiera otra, exigible o ejercible, en contra 
de la otra Parte por tales aspectos. 
 
CUANDO APLIQUE 
38. OBLIGACIONES DE SEGURIDAD, SALUD EN EL TRABAJO Y PROTECCIÓN AMBIENTAL 
 
El CONTRATISTA se obliga a cumplir y hacer cumplir por parte de su personal y subcontratistas, todos los 
requerimientos establecidos en el Formato 4 del Anexo “SSPA” del Contrato, el cual contiene las obligaciones de 
Seguridad, Salud en el Trabajo y Protección Ambiental de los Proveedores y Contratistas que realizan actividades 
en instalaciones de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios. 
 
Cuando por causas imputables al CONTRATISTA incurra en algún accidente de trabajo con fatalidad, ya sea en 
sus instalaciones o en las de la Empresa Productiva, con motivo de la ejecución de un contrato PEMEX TRI a 
través del Área Usuaria, se le aplicarán las deducciones económicas por fatalidad estipuladas en la Tabla 1 del 
Anexo “SSPA”. 
 
Tratándose de fatalidades, el CONTRATISTA deberá indemnizar en una sola exhibición a los beneficiarios post 
mortem de las personas fallecidas, con un monto igual a 2 (dos) veces lo estipulado para accidentes fatales en la 
Ley Federal del Trabajo. 
 
CUANDO APLIQUE 
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El CONTRATISTA deberá exigir a sus subcontratistas los mismos requerimientos y obligaciones estipulados en 
el Formato 4 del Anexo “SSPA”, incluyendo las deducciones por incumplimiento al mismo Anexo “SSPA” e 
indemnizaciones a los beneficiarios post mortem de personas fallecidas en accidentes de trabajo que establece 
Petróleos Mexicanos y sus Empresas Productivas Subsidiarias para sus Proveedores y Contratistas. 
 
ESTA CLÁUSULA SE INCLUIRÁ EN CASO DE PROPUESTA CONJUNTA 
39. OBLIGACIÓN SOLIDARIA 
 
CUANDO SE HAYA CONSTITUIDO UNA SOCIEDAD DE PROPÓSITO ESPECÍFICO 
El CONTRATISTA y los miembros de la sociedad de propósito específico asumen en forma solidaria la totalidad 
de las obligaciones de este Contrato ante la SOCIEDAD y PEMEX TRI. 
 
EN CASO DE QUE NO SE HAYA CONSTITUIDO UNA SOCIEDAD DE PROPÓSITO 
Las personas que suscriben el Contrato en su carácter de CONTRATISTA, asumen en forma solidaria la totalidad 
de las obligaciones del Contrato ante la SOCIEDAD y PEMEX TRI.  
 
39.1 Representante Común y Líder del Consorcio en el Convenio de participación conjunta y el 

Contrato 
 
Los representantes de cada uno de los miembros del Consorcio convienen que la empresa XXXXXXXX, será el 
Líder del Consorcio para efectos del presente Contrato.  
 
El Líder del Consorcio, a través de su representante común, tomará las decisiones fundamentales durante la 
ejecución del Contrato (de manera enunciativa, mas no limitativa) para la presentación de estimaciones, facturas, 
resolución de controversias sin distinguir la especialidad de que se trate, resolución de discrepancias técnicas, 
etc., mismas que serán vinculantes para los demás miembros del Consorcio. 
 
El C. XXXXXXXXXXXXX, en su carácter de representante común del Consorcio, contará con un poder amplio, 
suficiente y necesario para actuar en nombre y representación de las empresas que suscriben el presente 
Contrato. 
 
En caso de que el CONTRATISTA decida cambiar al Líder del Consorcio, deberá comunicar por escrito a la 
SOCIEDAD, su intención de designar a otro miembro del CONTRATISTA como Líder del Consorcio para opinión 
de la SOCIEDAD. 
 
Enteradas las Partes del contenido y alcance legal del presente Contrato y sus Anexos, lo firman de conformidad 
en tres tantos, en la indicar Ciudad, indicar Estado, el día XX del mes de XXXXX de XXXXX. 
 
PARA EL CASO DE CONTRATOS PARA FIRMA DEL DIRECTOR DE LA FILIAL CONFORME AL NUMERAL 
XX.1 MONTOS DE ACTUACIÓN PARA FORMALIZACIÓN DE CONTRATOS DE LAS POLÍTICAS 
GENERALES DE CONTRATACIÓN DE LA FILIAL: 

 
POR LA SOCIEDAD 

 
 
 
 
 

Mtro. Víctor Manuel Cruz Martínez 
Apoderado 

POR EL CONTRATISTA 
(Razón social de la Empresa Adjudicada) 

 
 
 
 

Ing. Xxx Xxx Xxx  
Apoderado/a 

 
 

REVISIÓN JURÍDICA 
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___________________________________ 
Dr. Eider Carrillo Alcántara 

Gerente de Cumplimiento Normativo   
 
 
Elaboró: indicar el nombre respectivo y área 
_______________________. 
 
 
Revisó: indicar el nombre respectivo y área 
_______________________. 
 
 
Supervisó: indicar el nombre respectivo del Subgerente de Contratación o Coordinador y área 
_______________________. 
 
 
Revisión Jurídica: indicar el nombre respectivo. Gerencia de Cumplimiento Normativo. 
_______________________. 
 
ÚLTIMA HOJA DEL CONTRATO ABIERTO DE OBRA No. XXXX, CELEBRADO ENTRE SNR INFRAESTRUCTURA, MANTENIMIENTO 
Y SERVICIOS, S. DE R.L. DE C.V. Y EL CONTRATISTA XXXXX. 
 

PARA EL CASO DE CONTRATOS PARA FIRMA DE LA GERENTE DE CONTRATACIONES PARA 
PROYECTOS CONFORME AL NUMERAL XX.1 MONTOS DE ACTUACIÓN PARA FORMALIZACIÓN DE 
CONTRATOS DE LAS POLÍTICAS GENERALES DE CONTRATACIÓN DE LA FILIAL: 

 
POR LA SOCIEDAD 

 
 
 
 
 

Ing. Arlette Silva Magaña  
Apoderada 

POR EL CONTRATISTA 
(Razón social de la Empresa Adjudicada) 

 
 
 
 

Ing. Xxx Xxx Xxx  
Apoderado/a 

 
 

 
REVISIÓN JURÍDICA 

 
 
 

___________________________________ 
Lic. Luis Enrique Moreno Hernández 

S.P.A. del Titular de la Subgerencia de 
Soporte, Contratos, Convenios y Fianzas de 

Obras 

 
 

 
 
Elaboró: indicar el nombre respectivo y área 
_______________________. 
 
 
Revisó: indicar el nombre respectivo y área 
_______________________. 
 
 
Supervisó: indicar el nombre respectivo del Subgerente de Contratación o Coordinador y área 



    SNR Infraestructura, Mantenimiento y Servicios, S. de R.L. de C.V. 

 
CONTRATO ABIERTO DE OBRA No. XXXXXX 

 

INCIALES  Página 46 de 46 

_______________________. 
 
 
Revisión Jurídica: indicar el nombre respectivo. Subgerencia de Soporte, Contratos, Convenios y Fianzas de Obras. 
_______________________. 
 
ÚLTIMA HOJA DEL CONTRATO ABIERTO DE OBRA No. XXXXX, CELEBRADO ENTRE SNR INFRAESTRUCTURA, MANTENIMIENTO 
Y SERVICIOS, S. DE R.L. DE C.V. Y EL CONTRATISTA XXXXX 
 

 
PARA EL CASO DE CONTRATOS PARA FIRMA DEL SUBGERENTE DE CONTRATACIÓN O 
COORDINADOR DEL ÁREA DE CONTRATACIÓN CONFORME AL NUMERAL XX.1 MONTOS DE 
ACTUACIÓN PARA FORMALIZACIÓN DE CONTRATOS DE LAS POLÍTICAS GENERALES DE 
CONTRATACIÓN DE LA FILIAL: 
 

POR LA SOCIEDAD 
 
 
 
 
 

Ing. Xxx Xxx Xxx  
Apoderado/a 

POR EL CONTRATISTA 
(Razón social de la Empresa Adjudicada) 

 
 
 
 

Ing. Xxx Xxx Xxx  
Apoderado/a 

 
Elaboró: indicar el nombre respectivo y área. 
_______________________. 
 
 
Revisó: indicar el nombre respectivo y área. 
_______________________. 
 
 
Supervisó: indicar el nombre respectivo del Superintendente, y área en su caso. 
_______________________. 
 
 
Revisión Jurídica: indicar el nombre respectivo. Subgerencia de Soporte, Contratos, Convenios y Fianzas de Obras. 
_______________________. 
 
ÚLTIMA HOJA DEL CONTRATO ABIERTO DE OBRA No. XXXXX, CELEBRADO ENTRE SNR INFRAESTRUCTURA, MANTENIMIENTO 
Y SERVICIOS, S. DE R.L. DE C.V. Y EL CONTRATISTA XXXXX 


